
ДОГОВОР №Д-023-ЭПР/2021

г. Заречный 13 мая 2021г.

ООО «Энерг оПромСе гь», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора 
Хормушова М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО 
«ЭнергоПромРесурс», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Технического директора 
Ефимова А.И., действующего по доверенности №2/12-03 от 01.01.2021г., с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять оперативное обслуживание, 

эксплуатацию, оперативно-диспетчерское управление, техническое обслуживание, ремонты 
(далее ремонтно-эксплуатационное обслуживание) электрических сетей, именуемых в 
дальнейшем «Имущество». «Имущество» расположено по адресу: Р.Ф., Пензенская область, 
г.Заречный. Ремонтно-эксплуатационное обслуживание предусматривает все виды ремонта, а 
также приобретение, хранение необходимого резерва материалов для обеспечения надежной и 
бесперебойной передачи электроэнергии в соответствии с режимом работы энергосистемы и 
границами балансовой принадлежности;

1.2. Работы, связанные с выполнением аварийно-восстановительного ремонта 
электрических сетей выполняются Исполнителем с составлением смет на данные работы и 
оплачиваются Заказчиком по отдельным выставленным счетам. Порядок проведения аварийно­
восстановительного ремонта электрических сетей определен в п.3.2, настоящего договора.

II. Термины и определения.
Электрооборудование - совокупность электрических устройств, объединённых общими 

признаками по назначению, применению и принадлежностью к объекту;

Электрические сети - совокупность подстанций, распределительных устройств и 
соединяющих их электрических линий, предназначенная для передачи и распределения 
электрической энергии по ГОСТ 19431-84;

Техническое обслуживание - комплекс операций по поддержанию работоспособности и 
исправности эл.сетей;

Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления 
работоспособности эл.сети и состоящий в замене и восстановлении отдельных частей;

Капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного 
или близкого к полному восстановлению ресурса эл.сети с заменой или восстановления любых 
его частей, включая базовые.

Аварийно-восстановительный ремонт- ремонт, выполняемый для восстановления 
работоспособности оборудования, выведенного из строя в результате непредвиденных 
обстоятельств.

Оперативное обслуживание - комплекс работ по ведению требуемого режима работы 
эл.сетей; производству переключений, осмотров оборудования; подготовке к производству 
ремонта (подготовке рабочего места, допуску); техническому обслуживанию оборудования 
эл.сетей, предусмотренному должностными и производственными инструкциями оперативного 
персонала; локализация аварий и восстановление режимов работы;

Эксплуатация - стадия жизненного цикла эл.сети, на которой реализуется, поддерживается 
или восстанавливается его качество;



Оперативно-диспетчерское ~ управление эл.сетями - централизованное оперативное 
управление работой эл.сетей, осуществляемое диспетчерской (оперативной) службой 
Исполнителя.

III. Права и обязанности сторон.
3.1. Права и обязанности сторон по работам, выполняемым в соответствии с п.1.1, указаны в 

Приложении №1 «Порядок исполнения работ по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию 
Имущества расположенного по адресу: Р.Ф., Пензенская область, г. Заречный, г. Пенза 
являющегося неотъемлемой частью договора.

3.2. Стороны определили следующий порядок взаимодействия при возникновении аварийно­
восстановительных ситуаций:
3.2.1. В случае возникновения работ, связанных с выполнением аварийно-восстановительного 
ремонта электрических сетей, Исполнитель незамедлительно извещает об этом Заказчика и 
приступает к проведению аварийно-восстановительных работ.
3.2.2. В течение 5 календарных дней с момента возникновения работ, связанных с выполнением 
аварийно-восстановительного ремонта электрических сетей Заказчик и Исполнитель 
составляют акт о причинах возникновения аварийной ситуации. В течение 7 календарных дней 
с момента возникновения работ, связанных с выполнением аварийно-восстановительного 
ремонта электрических сетей Заказчик и Исполнитель согласовывают смету на данные работы.
3.2.3. По окончании проведения работ, связанных с выполнением аварийно-восстановительного 
ремонта электрических сетей, Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ, счет 
и счет-фактуру. Оплата работ, связанных с выполнением аварийно-восстановительного ремонта 
электрических сетей производится Заказчиком на основании вышеназванных документов, в 
течение 20 дней с момента их получения.
3.2.4. Работы, связанные с выполнением аварийно-восстановительного ремонта электрических 
сетей произведенные с нарушением п.3.2.1 - 3.2.3. оплате не подлежат.
3.2.5. В рамках исполнения настоящего договора Заказчик бесплатно предоставляет 
Исполнителю служебные и подсобные помещения, оборудование, средства связи для 
размещения персонала и оборудования Исполнителя, а также оказывает бесплатно 
коммунальные услуги (освещение, отопление, уборка, ремонт помещений) в предоставленных 
помещениях.
Помещения, передаваемые для размещения Исполнителя, должны отвечать следующим 
требованиям:

-стены, крыши, потолки, чердачные окна, люки и двери помещений, в которых хранятся 
оборудование, товарно-материальные ценности, готовая продукция, сырье и другое имущество, 
должны находиться в исправном состоянии.

-объекты должны быть оборудованы инженерно-техническими средствами охраны, 
телефонной связью, приборами охранно-пожарной сигнализации и средствами пожаротушения. 
Перечень помещений, оборудования, инвентаря и средств связи, предоставляемых 
Исполнителю, составляется отдельно.

IV. Стоимость работ и порядок расчетов.
4.1. Стоимость работ по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию Имущества 

составляет на 2021-2023 гг. 151 333 130 (сто пятьдесят один миллион триста тридцать три 
тысячи сто тридцать) рублей 88 копеек, в т.ч. НДС 20% 25 222 188 (двадцать пять 
миллионов двести двадцать две тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 48 копеек. Оплата 
производится ежемесячно в срок до 25 числа месяца следующего за расчетным, согласно 
протокола соглашения о договорной цене. Возможна оплата авансовым платежом.

4.2. В случае, если Исполнитель выполнит в отчетном периоде работы не в полном 
объеме, то фактическая стоимость работ по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию в 
данном периоде определяется исходя из процентного соотношения выполненных работ.

4.3. По Договору отчетным периодом оказания услуг является срок с 26 числа предыдущего 
месяца по 25-е число текущего месяца. В последний день месяца отчетного месяца 
Исполнитель обязан направить Заказчику оформленный со своей стороны акт выполненных 
работ.



4.4. В течение 5 календарных дней с момента получения акта выполненных работ, 
подписать его или предоставить мотивированный отказ в письменном виде Исполнителю,’ 
направив оформленные документы по средствам факсимильной связи и почтой.

4.5. Выставлять счёт-фактуру за выполненные работы на основании подписанного обеими 
сторонами Договора акта выполненных работ в течение 5 календарных дней.

4.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент поступления 
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

V. Ответственность.
5.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за нанесенный другой стороне ущерб 

неисполнением условий настоящего договора в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Исполнитель несет ответственность за безопасную и надежную эксплуатацию 

Имущества в соответствии с нормативными актами.
5.3. Расследование несчастных случаев с работниками и населением, происшедших на 

объектах Заказчика, производится в соответствии с действующим в Российской Федерации 
порядком.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за не исполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникающих после заключения договора, как то: стихийные бедствия, 
военные действия любого характера, правительственные постановления или распоряжения 
государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего договора и т.п.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, а 
также представить документы, подтверждающие такие обстоятельства. По требованию любой 
из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность 
дальнейшего исполнения взаимных обязательств.

5.5. Уплата неустойки и возмещения убытков не освобождают стороны от выполнения 
обязательств по настоящему договору.

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательными и другими нормативными актами РФ.

5.7. Любые споры и разногласия, возникшие при заключении и исполнении настоящего 
договора, решаются в Арбитражном суде.

VI. Изменение и расторжение договора.
6.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 

сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке с 

предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.
6.3. Любые изменения условий договора оформляются дополнительными соглашениями 

сторон.

VII. Прочие условия.
7.1. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах по одному для каждой стороны и 

имеет одинаковую юридическую силу.

VIII. Срок действия договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2021г. и действует до 31 
декабря 2023г.

К настоящему договору прилагаются Приложения, которые являются неотъемлемой частью 
договора:

V Приложение № 1 - «Порядок исполнения работ по ремонтно-эксплуатационному 
обслуживанию Имущества расположенного по адресу: Р.Ф Пензенская обл. г.Заречный;



S Приложение №2 График планово-предупредительного ремонта электрооборудования 
главной понизительной и распределительных подстанций 6-10 кВ. на 2021 год; 
Приложение №3 - Г рафик планово-предупредительного ремонта электрооборудования 
главной понизительной и распределительных подстанций 6-10 кВ. на 2022 год;

S Приложение №4 - График планово-предупредительного ремонта электрооборудования 
главной понизительной и распределительных подстанций 6-10 кВ. на 2023 год;
Приложение №5 - График планово-предупредительного ремонта электрооборудования 
трансформаторных подстанций и кабельных линий 0,4 кВ. на 2021 год;
Приложение №6 - График планово-предупредительного ремонта электрооборудования 
трансформаторных подстанций и кабельных линий 0,4 кВ. на 2022 год;
Приложение №7 - График планово-предупредительного ремонта электрооборудования 
трансформаторных подстанций и кабельных линий 0,4 кВ. на 2023 год;
Приложение №8 - График испытания силовых кабельных линий 6-10 кВ. на 2021 год;

S Приложение №9 - График испытания силовых кабельных линий 6-10 кВ. на 2022 год; 
Приложение №10 - График испытания силовых кабельных линий 6-10 кВ. на 2023 год; 
Приложение №11 - График планово-предупредительного ремонта контура заземления 
трансформаторной подстанции, со вскрытием на 2021 год;

J Приложение №12 - График планово-предупредительного ремонта контура заземления 
трансформаторной подстанции, со вскрытием на 2022 год;
Приложение №13 - График планово-предупредительного ремонта контура заземления 
трансформаторной подстанции, со вскрытием на 2023 год;

S Приложение №14 - График оплат.

IX. Юридические адреса и реквизиты сторон.

От Исполнителя:

ООО «ЭнергоПромРесурс»
442961, Пензенская область, г. Заречный, 
ул. Промышленная,!
ИНН/КПП 5838009515/583801001
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) 
г. Москва
р/с 40702810212180004325, 
к/с30101810145250000411
БИК 044525411

Технический директор
ООО «ЭнергоПромРесурс»

От Заказчика:

ООО «ЭнергоПромСеть»
442961, Пензенская область, г. Заречный, 
ул. Фадеева,дом28, офис1
ИНН 5838013310 КПП 583801001
Филиал «Центральный» банка ВТБ 
(ПАО) г. Москва
р/с 40702810312180000740.
к/сЗО101810145250000411
БИК 044525411

Генеральный директор
ООО «ЭнергоПромСеть»

м.11.

М.А. Хормушов



Приложение №1
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

Порядок
исполнения работ по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию Имущества,

расположенного по адресу: Р.Ф., Пензенская область, г. Заречный, г. Пенза
1.1. Обязанности Исполнителя:
1.1.1. Обеспечить сохранность производственных фондов и использование их по 

назначению.
1.1.2. Осуществлять оперативное обслуживание, эксплуатацию, оперативно­

диспетчерское управление, техническое обслуживание, ремонты Имущества в объеме 
Плана-графика технического обслуживания и ремонтов (далее график ППР), являющегося 
неотъемлемой частью Договора (Приложение №2,3,4) в соответствии с «Правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правилами устройства 
электроустановок» (раздел 1, гл. 1.1.,1.2.,1.7.,1.8., раздел 4) «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ» а также действующими Нормами и Правилами. 
Возложить функции ответственного за электрохозяйство Имущества на Исполнителя.

1.1.3. Осуществлять оперативно-диспетчерское управление и взаимодействие с 
оперативно-диспетчерским персоналом АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В Проценко» по 
ведению режимов электропотребления и переключения электрооборудования в соответствии 
Инструкцией по оперативным взаимоотношениям.

1.1.4. Приобретать и хранить необходимый резерв материалов для обеспечения 
надежной работы электрических сетей и бесперебойной передачи электроэнергии в 
соответствии с режимом работы энергосистемы.

1.1.5. В случае возникновения аварийных ситуаций предупредить Заказчика и 
оперативный персонал АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В Проценко» и организовать 
принятие мер по их ликвидации.

1.1.6. График ремонтов оборудования, связанного с отключениями КЛ 6 кВ от ГПП- 
1,2,3 согласовывать с АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В Проценко» и Заказчиком.

1.1.7. Передавать Заказчику всю необходимую документацию по эксплуатируемому 
Имуществу по запросу Заказчика.

1.1.8. Производить по распоряжению Заказчика переключения в эл.сетях по введению 
ограничений и отключений электроэнергии у потребителей с учетом уведомлений от 
энергоснабжающих организаций.

1.1.9. Исполнитель обязуется не допускать ухудшения технического состояния 
имущества, переданного ему на обслуживание, за исключением случаев, связанных с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации.

1.1.10. Исполнитель обязуется проводить работы по технологическому присоединению 
электроустановок потребителей по заявкам Заказчика по отдельным договорам на 
технологическое присоединение.

1.1.11. Исполнитель обязуется оформлять в установленном порядке и предоставлять 
Заказчику отчетную документацию согласно нормативным документам.

1.1.12. Исполнитель обязуется незамедлительно устранять дефекты и неисправности, 
угрожающие персоналу, третьим лицам, техническому состоянию и работоспособности 
электрических сетей.

1.1.13. Проводить техническое обслуживание зданий и сооружений, при этом устранять 
отдельные дефекты и выполнять мелкие разовые ремонтные работы.

1.2.3аказчик обязан:



1.2.1. Ежемесячно принимать выполненные работы по настоящему Договору по Акту о 
приемке выполненных работ и оплачивать их в порядке указанном в разделе 4 настоящего 
Договора.

1.2.2. Направлять Исполнителю заявки на выполнение работ по технологическому 
присоединению.

1.2.3. Направлять Исполнителю заявки от Гарантирующего поставщика ООО «ТНС 
энерго Пенза» на ограничение/включение энергоснабжения потребителей.

1.2.4. Составлять графики ППР Имущества и согласовать их с Исполнителем.
1.2.5. Оказывать содействие Исполнителю при выполнении им обязательств.
1.2.6. Контролировать выполнение работ Исполнителем.
1.2.7. Участвовать в комиссии при расследовании аварийно-восстановительных 

ситуаций.
1.2.8. Заказчик обязуется передавать Исполнителю документы и сведения, 

необходимые для осуществления прав и обязанностей по договору.

От Исполнителя:

Технический директор 
ООО «ЭнергоПромРесурс»

От Заказчика:



Приложение №2
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

График
планово-предупредительного ремонта электрооборудования

главной понизительной и распределительных подстанций 6-10 кВ.

№ Подстанция

2021 г.

Май Июль Октябрь Ноябрь

1 РП "Фидерная-1"

2 РП "Фидерная-2"

3 РП "Фидерная-3"

4 РП "Фидерная-4" Т

5 РП "Фидерная-5" Т

6 ЦРП-3 Т

7 ГПП-3 РУ-6 кВ
№2 Т

От Исполнителя:

Технический директор альный директор 
«ЭнергоПромСеть»

Ог Заказчика:



Приложение №3
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

График
планово-предупредительного ремонта электрооборудования

главной понизительной и распределительных подстанций 6-10 кВ.

2022 г.

№ Подстанция
Февраль Март Апрель Май Июль Октябрь Ноябрь

1 РП "Фидерная-1" Т

2 РП "Фидерная-2" Т

3 РП "Фидерная-3" Т

4 РП "Фидерная-4" Т

5 РП "Фидерная-5" Т

6 ЦРП-3 Т

7 ГПП-3 РУ-6 кВ
№2

Т

От Исполнителя:

ООО
Технический директор

Ефимов

ьныи директор 
«ЭнергоПромСеть»

От Заказчика:



Приложение №4
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

График
планово-предупредительного ремонта электрооборудования

главной понизительной и распределительных подстанций 6-10 кВ.

№ Подстанция

2023 г.

Февраль Март Апрель Май Июль Октябрь Ноябрь

1 РП "Фидерная-1" Т

2 РП "Фидерная-2" Т

3 РП "Фидерная-3" Т

4 РП "Фидерная-4" Т

5 РП "Фидерная-5" Т

6 ЦРП-3 Т

7 ГПП-3 РУ-6 кВ
№2 Т

От Исполнителя:

Технический директор

От Заказчика:



Приложение №5
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

График
планово-предупредительного ремонта

электрооборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий 0,4 кВ.

От Исполнителя:

№ Номер 
подстанции

Год и вид 
предыд. 
ремонта.

2021 г.

Май Июнь Июль Август Сентябрь Примечания

1 ТП-101 Т 2017 1
2 ТП-105 Т 2017 1
3 ТП-110 Т 2017 1
4 ТП-111 Т 2017 1
5 ТП-112 Т 2017 1
6 ТП-113 Т 2017 1
7 ТП-116 Т 2017 1
8 ТП-133 Т 2017 1
9 ТП-136 Т 2017 1
10 ТП-138 Т 2017 1
1 1 ТП-141 Т 2017 1
12 ТП-147 Т 2017 1
13 ТП-148 Т 2017 1
14 ТП-151 Т 2017 1
15 ТП-155 Т 2017 1
16 ТП-157 Т 2017 1
17 ТП-158 Т 2017 1
18 ТП-160 Т 2017 1
19 ТП-161 Т 2017 1
20 ТП-167 Т 2017 1
21 ТП-168 Т 2017 1
22 ТП-171 Т 2017 1
23 ТП-179 Т 2017 1
24 ТП-180 Т 2017 1
25 ТП-182 Т 2017 1
26 ТП-193 Т 2017 1
27 ТП-208 Т 2017 1
28 ТП-221 Т 2017 1

директор
PecvDC»ООО

От Заказчика:



Приложение №6
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

График
планово-предупредительного ремонта

электрооборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий 0,4 кВ.

№ Номер
подстанции

Год и вид 
предыд. 
ремонта.

2022 г.

Май Июнь Июль Август Сентябрь Примечания

1 ТП-104 Т 2018 1
2 ТП-108 Т 2018 1
3 ТП-115 Т 2018 1
4 ТП-117 Т 2018 1
5 ТП-120 Т 2018 1
6 ТП-134 Т 2018 1
7 ТП-135 Т 2018 1
8 ТП-137 Т 2018 1
9 ТП-150 Т 2018 1
10 ТП-162 Т 2018 1
И ТП-176 Т 2018 1
12 ТП-177 Т 2018 1
13 ТП-178 Т 2018 1
14 ТП-200 Т 2018 1
15 ТП-212 Т 2018 1
16 ТП-213 Т 2018 1
17 ТП-214 Т 2018 1
18 ТП-216 Т 2018 1
19 ТП-218 Т 2018 1
20 ТП-219 Т 2018 1
21 ТП-220 Т 2018 1
22 ТП-222 Т 2018 1
23 ТП-224 Т 2018 1
24 ТП-225 Т 2018 1
25 КТП-63 Т 2018 1
26 КТП-71/2 Т 2018 1

От Исполнителя:
Технический_директор

омРесурс»

От Заказчика:

Л_ А.И. Ефимов

ООО «Энерго



Приложение №7
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

График
планово-предупредительного ремонта

электрооборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий 0,4 кВ.

От Исполнителя:

№ Номер
подстанции

Год и вид 
предыд. 
ремонта.

2023 г.

Май Июнь Июль Август Сентябрь Примечания

1 ТП-100 Т 2019 1
2 ТП-103 Т 2019 1
3 ТП-107 Т 2019 1
4 ТП-114 Т 2019 1
5 ТП-118 Т 2019 1
6 ТП-119 Т 2019 1
7 ТП-123 Т 2019 1
8 ТП-124 Т 2019 1
9 ТП-126 Т 2019 1
10 ТП-127 Т 2019 1
11 ТП-128 Т 2019 1
12 ТП-129 Т 2019 1
13 ТП-131 Т 2019 1
14 ТП-139 Т 2019 1
15 ТП-144 Т 2019 1
16 ТП-146 Т 2019 1
17 ТП-152 Т 2019 1
18 ТП-159 Т 2019 1
19 ТП-163 Т 2019 1
20 ТП-173 Т 2019 1
21 ТП-174 Т 2019 1
22 ТП-181 Т 2019 1
23 ТП-183 Т 2019 1
24 ТП-185 Т 2019 1
25 ТП-187 Т 2019 1
26 ТП-190 Т 2019 1
27 ТП-191 Т 2019 1
28 ТП-195 Т 2019 1
29 ТП-197 Т 2019 1
30 ТП-198 Т 2019 1
31 ТП-199 Т 2019 1
32 <ТП "Лесопитомник Т 2019 1

От Заказчика:

Хормушов

директор
ромРесурс»ООО

ьный директор 
«ЭнергоПромСеть»



Приложение №8

График
испытаний силовых кабельных линий 6-10 кВ.

к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

№ Адресация КЛ

Го
д 

вв
од

а в
 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

Марка КЛ Длина
Дата 

предыдущих 
испытаний

2021

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

Ав
гу

ст

С
ен

тя
бр

ь

1 ЮЗяч.5— 141 яч1 1989 АСБ-6 3x95 725 2017 1
2 141ЯЧ.З—142яч.1 1967 АСБ-6 3x95 280 2017 1
3 172ЯЧ.4—101яч.1 1986 ААШВ-6 3x120 845 2017 1
4 101ЯЧ.2—146яч.З 1974 СБ-6 3x70 1490 2017 1
5 147н яч.2—146. яч.2 1970 АСБ-6 3x95 410 2017 1
6 105ЯЧ.5— 110 яч.1 2007 ААБЛ 3x150 100 2017 1
7 ФП-2яч.З—179яч.З 1989 ААБШВ 3x150 540 2017 1
8 ФП-2ЯЧ.20—179ЯЧ.4 1989 ААБШВ 3x150 540 2017 1
9 179яч.5—180яч.6 1989 ААБ-6 3x120 540 2017 1
10 179ЯЧ.6—180ЯЧ.5 1989 ААБ-6 3x120 540 2017 1
11 170ЯЧ.5—171ЯЧ.6 1986 ААБ 3x120 420 2017 1
12 170ЯЧ.6—171яч.5 1986 ААБ 3x120 420 2017 1
13 171ЯЧ.2— 150яч.6 1986 ААБ-6 3x120 540 2017 1
14 ФП-2ЯЧ.7—167яч.5 1991 АСБ 3x95 576 2017 1
15 167ЯЧ.З—189ЯЧ.5 1991 АСБ-6 3x120 1315 2017 1
16 160ЯЧ.З—157ЯЧ.З 1989 СБ-6 3x95 500 2017 1
17 157ЯЧ.6—165яч.6 1985 АСБ-6 3x120 656 2017 1
18 152ЯЧ.6— 151яч.5 1988 АСБ 3x120 265 2017 1
19 152яч.5-151яч.6 1988 АСБ 3x120 265 2017 1
20 151яч.4—150яч.З 1978 АСБ 3x120 320 2017 1
21 ФП-2ЯЧ.22—155яч,2 1982 АСБ-6 3x120 400 2017 1
22 155ЯЧ.1—145яч.1 1982 АСБ-6 3x120 804 2017 1
23 ФП-2ЯЧ.4—161ЯЧ.1 1976 АСБ-6 3x120 520 2017 1
24 161ЯЧ.З—162яч.1 1964 АСБ-6 3x120 240 2017 1
25 161ЯЧ.2— 213ЯЧ.4 2012 АСБ-6 3x120 200 2017 1
26 163ЯЧ.З—ЦРП-5яч.19 1984 ААБ-6 3x120 1100 2017 1
27 163яч.2—184ЯЧ.6 1989 ААБ-6 3x150 390 2017 1
28 ГПП-Зяч.ЗЗ—ФП-Зяч.17 2002 АСБ-6 3x240 4250 2017 1
29 ГПП-Зяч.Зб—ФП-Зяч.16 2002 АСБ-6 3x240 4250 2017 1
30 ФП-2яч.1—ФП-Зяч.1 2002 ААБ-6 3x185 каб"А 1620 2017 1
31 Ф1П-2яч.1—ФП-Зяч.1 2002 ААБ-6 3x185 каб'Б 1620 2017 1
32 ГПП-Зяч.Зб—ФП-4яч.11 2003 АСБ-6 3x240 каб"А" 2760 2017 1
33 ГПП-Зяч.Зб—ФП-4яч.11 2003 АСБ-6 3x240 каб”Б" 2760 2017 1
34 ГПП-Зяч.34—ФП-4ЯЧ.6 2003 АСБ-6 3x240 каб"А" 2760 2017 1
35 ГПП-Зяч.34—ФП-4ЯЧ.6 2003 АСБ-6 3x240 каб'Б" 2760 2017 1
36 ГГ1П-1яч.32—ФП-4 яч.14 1987 ААБ-6 3x185 каб"А" 950 2017 1
37 ГПП-1ЯЧ.32—ФП-4 яч.14 1987 ААБ-6 3x185 каб'Б" 950 2017 1
38 208 яч.2— 112 яч.7 1966 ААБ-6 3x95 400 2017 1
39 112ЯЧ.2 —190ЯЧ.4 1984 АШВ-6 3x120 540 2017 1
40 113ЯЧ.2—ФП-4яч.16 1987 АСБ-6 3x95 325 2017 1
41 113яч.3-195яч.2 1985 АСБ-6 3x95 250 2017 1
42 105яч.6-116яч.6 1986 ААБ-6 3x120 1130 2017 1
43 115яч.З—116яч.5 1986 ААБ-6 3x95 290 2017 1
44 115ЯЧ.2— 138ЯЧ.6 1973 АСБ-6 3x95 585 2017 1
45 138ЯЧ.4—133ЯЧ.2 1974 АСБ-6 3x95 750 2017 1
46 133яч.3—168ЯЧ.З 1973 АСБ-6 3x120 600 2017 1
47 ГПП-Зяч.18—ФП-бяч.10 1972 ААБ-6 3x120 каб"А" 2200 2017 1
48 ГПП-Зяч.18—ФП-5яч.1О 1972 ААБ-6 3x120 каб'Б" 2200 2017 1
49 ГПП-Зяч.31 — ФП-5 яч.17 2005 АСБ-6 3x185 2460 2017 1
50 ФП-5ЯЧ.15—193ВВ.1 1985 ААБл 3x120 550 2017 1
51 ФП-5ЯЧ.14—193ВВ.2 1985 ААБл 3x120 562 2017 1
52 193ВВ.1—191яч.5 1987 ААБл 3x120 550 2017 1
53 193ВВ.2— 191ЯЧ.6 1987 ААБл 3x120 550 2017 1
54 191ЯЧ.1—206яч.1 2005 ААБл 3x120 550 2017 1
55 ФП-5 яч.18-— КТП-207 вв.1 2013 АСБл-6 3x120 140 2017 1
56 КТП(лесопит)—опора №1 ААБл-10 3x95 505 2017 1

ИТОГО 12 11 12 14 7

56



Приложение №9
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

График
испытаний силовых кабельных линий 6-10 кВ.

№ Адресация КП

Го
д 

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

Марка КЛ Длина
Дата 

предыдущих 
испытаний

2022

М
ай

—
—

—
—

—
—

И
ю

нь

И
ю

ль

Ав
гу

ст

С
ен

тя
бр

ь

1 ГПП-2ЯЧ.1—ФП-1яч.6 1975 АСБ-6 3x120 каб”А" 750 2018 1
2 ГПП-2ЯЧ.1—ФП-1яч.6 1975 АСБ-6 3x185 каб"Б” 750 2018 1
3 ГПП-2ЯЧ.2—ФП-1яч.8 1969 АСБ-6 3x120 каб"А" 840 2018 1
4 ГПП-2ЯЧ.2—ФП-1ЯЧ.8 1969 АСБ-6 3x185 каб"Б” 840 2018 1
5 ГПП-1яч.11-----ФП-1яч.7 1962 АСБ 3x185 каб. "А” 1860 2018 1
6 ГПП-1яч.11-----ФП-1яч.7 1962 АСБ 3x185 каб. "Б" 1860 2018 1
7 172ЯЧ.5— 173яч.3 1991 АСБ-6 3x120 200 2018 1
8 172яч.6—173яч,6 1991 АСБ-6 3x120 200 2018 1
9 147н яч.7—212 н. яч.9 2014 АСБ-6 3x120 750 2018 1

10 169 яч.5—212 яч.З 2014 АСБ-6 3x120 20 2018 1
11 ФП-1ЯЧ.10—135ЯЧ.2 2012 АСБ-6 3x70 680 2018 1
12 135яч.1—134яч.1 2012 АСБ-6 3x70 280 2018 1
13 134ЯЧ.2—124ЯЧ.2 1963 АСБ-6 3x95 450 2018 1
14 124ЯЧ.4—123ЯЧ.2 1964 АСБ-6 3x70 225 2018 1
15 106ЯЧ.6—108яч.2 2002 АСБ-6 3x120 120 2018 1
16 ФП-1ЯЧ.11 —108ЯЧ.1 1962 АСБ-6 3x120 450 2018 1
17 108ЯЧ.З—132яч.3 1962 АСБ-6 3x120 1000 2018 1
18 126ЯЧ.2—127ЯЧ.4 1974 АСБ-6 3x95 215 2018 1
19 127ЯЧ.1—128яч.1 1974 СБ-6 3x70 200 2018 1
20 108ЯЧ.7— 110 яч.З 2007 ААБЛ 3x120 763 2018 1
21 108ЯЧ.6— 110 яч.5 2009 ААБЛ 3x120 763 2018 1
22 ГПП-Зяч.22—178 яч.4 1985-2010 АСБ-6 Зх185каб"А" 2800 2018 1
23 ГПП-Зяч.22—178 яч.4 1985-2010 АСБ-6 Зх185каб"Б" 2800 2018 1
24 178 яч.2—- 173 яч.4 2010 АСБ-6 3x120 200 2018 1
25 178ЯЧ.З— ФП-2яч.11 АСБ-6 Зх185каб”А" 2200 2018 1
26 178яч.З— ФП-2ЯЧ.11 АСБ-6 Зх185каб"Б" 2200 2018 1
27 178 ЯЧ.12-— 212 яч.8 2012 ААБ2л 3x150 862 2018 1
28 178 яч.1—- 212 яч.2 2012 ААБ2л 3x150 862 2018 1
29 178 яч.9—РПФ-3 яч.7 2010 АСБ-6 3x120 1510 2018 1
30 ФП-2ЯЧ.2—КТП-22 "Зуев” 1978 (+встака 80м 2014г.) АСБ-6 3x120 каб”А" 2500 2018 1
31 ФП-2ЯЧ.2—КТП-22 "Зуев” 1978{+встака 80м 2014г.) АСБ-6 3x120 каб'Ъ" 2500 2018 1
32 188ЯЧ.5—187ЯЧ.6 1991 АСБ-6 3x120 425 2018 1
33 188яч.6—187яч.5 1991 АСБ-6 3x120 425 2018 1
34 ФП-2яч.8—187яч.8 1990 ААБ-6 3x120 950 2018 1
35 156ЯЧ.6—213ЯЧ.1 2014 АСБ-6 3x120 260 2018 1
36 ФП-2ЯЧ.12—152ЯЧ.1 1988 ААБ 3x120 130 2018 1
37 ФП-2яч.17—152яч.2 1988 ААБ 3x120 130 2018 1
38 175 яч.5— 222 яч.2 2012 АСБ-6 3x120 190 2018 1
39 175 ЯЧ.6— 222 яч.7 2012 АСБ-6 3x120 190 2018 1
40 222 яч.5 — КТП-400РСК вв.1 2012 АСБ-6 3x120 250 2018 1
41 ФП-3 яч.5—- 177 яч.2 2013 2018 1
42 ФП-3 яч.4— 177 яч.7 2013 2018 1
43 177 яч.З—220 яч.1 2013 АСБ 3x150 286 2018 1
44 177 яч.6—-220 яч.8 2013 АСБ 3x150 286 2018 1
45 ФП-4 яч.17—ТП-120Н яч.5 1987 ААБ-6 3x120 каб"Б” 400 2018 1
46 ГПП-1ЯЧ.22—104яч.4 1958 АСБ-6 3x95,120,70 600 2018 1
47 104яч.З —105яч.З 1976 ААБ-6 3x95 290 2018 1
48 137ЯЧ.З—115ЯЧ.1 1974 АСБ-6 3x95 585 2018 1
49 ФП-4яч.26—203яч.5 2003 АСБ-6 3x150 850 2018 1
50 ФП-4яч .21 —203ЯЧ.6 2003 АСБ-6 3x150 850 2018 1
51 ФП-4 яч.23— КТП-21 АСБ-6 3x120 85 2018 1
52 ФП-4 яч.25— ТП-216 яч.2 2013 АСБ2л 3x120 490 2018 1
53 ФП-4 яч.28— ТП-216 яч.7 2013 АСБ2л 3x120 490 2018 1
54 199ЯЧ.2—198ЯЧ.2 1986 АСБ 3x120 235 2018 1
55 197ЯЧ.З—196яч.2 1986 ААБл 3x120 785 2018 1
56 ФП-5ЯЧ.11—КТП-20 вв.1 2006 ААБл 3x120 1200 2018 1
57 КТП-20 вв.2—196 вв.1 1980 ААБл 3x120 500 2018 1
58 202ЯЧ.З—КТП-24 вв.1 2012 АСБ-6 3x120 50 2018 1
59 202ЯЧ.4—КТП-24 вв.2 2012 АСБ-6 3x120 50 2018 1
60 202яч.1—КТПн-19 1979 ААБл 3x120 500 2018 1
61 ФП-5ЯЧ.5—КТПн-14 1972 ААБл 3x120 825 2018 1
62 ФП-5ЯЧ.9—КТПн-19 1972 АСБ 3x120 370 2018 1

ИТОГО 14 13 9 14 12

62



Приложение №10
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

График
испытаний силовых кабельных линий 6-10 кВ.

со I 2023

№ Адресация КЛ

Го
д 

вв
од

а 
эк

сп
лу

ат
ац

;

Марка КЛ Длина
Дата 

предыдущих 
испытаний

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

Ав
гу

ст

С
ен

тя
бр

ь

1 ФП-1ЯЧ.З— 183яч.5 1989 ААШВ-6 3x120 2767 2019 1
2 ФП-1яч.16—ЮЗяч.6 1982 АСБ-6 3x95 400 2019 1
3 ФП-1ЯЧ.9—139яч.1 2013 АСБ-6 3x120 300 2019 1
4 139ЯЧ.2—140ЯЧ.1 1965 АСБ-6 3x95 470 2019 1
5 125ЯЧ.2—126яч.1 1961 АСБ-6 3x70 415 2019 1
6 ФП-1ЯЧ.12—100яч.1 1973 АСБ-6 3x95 410 2019 1
7 ЮОяч.З—121ЯЧ.6 1972 АСБ 3x95 505 2019 1
8 ЮОяч.2—Юбяч.2 1982 АСБ-6 3x95 280 2019 1
9 Юбяч.5—124яч.1 1982 ААБл-6 3x120 450 2019 1
10 136ЯЧ.2— 131яч.2 1964 АСБ-6 3x120 300 2019 1
11 131ЯЧ.1—126яч.4 1965 АСБ-6 3x70 222 2019 1
12 128ЯЧ.4— 129яч.4 1961 СБ-6 3x70 200 2019 1
13 129ЯЧ.1—130ЯЧ.2 1961 АСБ-6 3x120 200 2019 1
14 130ЯЧ.5— 159яч,2 1975 АСБ-6 3x120 320 2019 1
15 ФП-1ЯЧ.6—ФП-2Ч.16 1975 АСБ-6 3x120 каб"А" 2300 2019 1
16 ФП-1ЯЧ.6—ФП-2ч.16 1975 АСБ-6 3x120 каб''Б'' 2300 2019 1
17 ГПП-Зяч.44—ФП-2ЯЧ.13 2001 АСБ-6 3x240 каб"А" 5800 2019 1
18 ГПП-Зяч.44—ФП-2яч.13 2001 АСБ-6 3x240 каб"Б" 5800 2019 1
19 180ЯЧ.2— 181ЯЧ.4 1986 АСБ-6 3x120 1380 2019 1
20 180ЯЧ.1—181яч.З 1986 АСБ-6 3x120 1380 2019 1
21 180ЯЧ.7— 183яч.4 1989 ААШВ-6 3x120 365 2019 1
22 180ЯЧ.8—183яч.3 1989 ААШВ-6 3x120 365 2019 1
23 181ЯЧ.5—182яч.З 1987 АСБ-6 3x150 419 2019 1
24 181яч.6—182яч.4 1987 АСБ-6 3x150 419 2019 1
25 153ЯЧ.4—185яч.6 1988 АСБ-6 3x120 360 2019 1
26 157яч.4—159яч.З 1982 АСБ-6 3x120 380 2019 1
27 159ЯЧ.1—158яч.4 1979 АСБ 3x120 511 2019 1
28 158ЯЧ.З— 144яч.З 1978 АСБ-6 3x120 600 2019 1
29 145ЯЧ.2—144яч,1 1962 АСБ-6 3x120 520 2019 1
30 144ЯЧ.2—132яч.2 1962 АСБ-6 3x120 450 2019 1
31 162ЯЧ.2—163яч.6 1984 ААБЛТУ-6 3x120 375 2019 1
32 162ЯЧ.З—167яч.4 1991 АСБ-6 3x120 50 2019 1
33 111ЯЧ.2— 190яч.З 1984 ААБ-6 3x150 160 2019 1
34 ФП-4яч,24—190яч,5 1987 АСБ-6 3x120 1100 2019 1
35 ФП-4ЯЧ.13—118яч.5 1987 АСБ-6 3x95 835 2019 1
36 ФП-4ЯЧ.18—118яч.8 1987 АСБ-6 3x95 835 2019 1
37 118ЯЧ.7—192сш1. 1987 АСБ-6 3x70 450 2019 1
38 118ЯЧ.2— 192сш2. 1987 АСБ-6 3x70 450 2019 1
39 118ЯЧ.6—117вв.2. 1979 АСБ-6 3x95 280 2019 1
40 118ЯЧ.1—119яч,2 1979 АСБ-6 3x95 80 2019 1
41 119ЯЧ.1—113яч.1 1969 АСБ-6 3x70 480 2019 1
42 119яч.З— 117вв.1 1979 АСБ-6 3x95 80 2019 1
43 122ЯЧ.6—107яч.2 1969 АСБ-6 3x95 930 2019 1
44 114ЯЧ.1—ЮЭяч.6 1971 АСБ-6 3x120 1090 2019 1
45 ФП-4ЯЧ.19—200 яч.З 1987 ААБл 3x120 1050 2019 1
46 ФП-5ЯЧ.13— 194яч.2 1982 ААБл 3x120 425 2019 1
47 ФП-5ЯЧ.12— 194ЯЧ.1 1982 АСБ-6 3x120 270 2019 1
48 194яч.7-195яч.6 1985 ААБл 3x120 885 2019 1
49 194яч.5—199яч.1 1982 ААБ 3x120 400 2019 1
50 198яч.З—197яч.4 1986 ААБл 3x120 225 2019 1
51 ФП-5яч.7—200яч.4 1979 ААБл 3x120 375 2019 1
52 200ЯЧ.2—202яч.2 1979 ААБл 3x120 250 2019 1
53 198ЯЧ.1— КТПн-15 1986 АСБ 3x120 250 2019 1

ИТОГО 8 14 11 10 10
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От Исполнителя:
Техническггйчдиректор
ООО «ЭнергоШромРесурс»

_________ А.И. Ефимов

От Заказчика:
Генеральный директор

нергоПромСеть»

М.А. Хормушов



Приложение №11
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

График
планово-предупредительного ремонта

контура заземления трансформаторной подстанции, со вскрытием.

№
Номер 

подстанции

2021 г.

Май Июнь Июль Август Сентябрь Примечания

1 ТП-105 1
2 ТП-133 1
3 ТП-138 1
4 ТП-141 1
5 ТП-148 1

От Исполнителя: 
Техничес “ иректор 
ООО «Э^ергоЦромРесурс»

мов

директор 
гоПромСеть»

М.А. Хормушов



Приложение №12
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

График
планово-предупредительного ремонта

контура заземления трансформаторной подстанции, со вскрытием.

№
Номер 

подстанции

2022 г.

Май Июнь Июль Август Сентябрь Примечания

1 ТП-104 1
2 ТП-117 1
3 ТП-134 1
4 ТП-135 1
5 ТП-150 1

От Исполнителя: 
Технический директор 

 

ООО «Эне|ТгоТТромРесурс»
О’

/"А.И. Ефимов



Приложение №13
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

График
планово-предупредительного ремонта

контура заземления трансформаторной подстанции, со вскрытием.

№
Номер 

подстанции

2023 г.

Май Июнь Июль Август Сентябрь Примечания

1 ТП-103 1
2 ТП-123 1
3 ТП-124 1
4 ТП-128 1
5 ТП-146 1

От Исполнителя: 
Технический директор 
ООО «ЭневГго омРесурс»

/А.И. Ефимов

От Заказчика: 
ьный директор 

«ЭнергоПромСеть»



Приложение №14
к договору № Д-023-ЭПР/2021 от 13.05.2021г.

График оплат

Период 
выполнения 

работ

Стоимость 
выполненных работ 

на 2021 год, 
в т.ч. НДС 20%, 

рублей

Стоимость 
выполненных работ 

на 2022 год, 
в т.ч. НДС 20%, 

рублей

Стоимость 
выполненных работ 

на 2023 год, 
в т.ч. НДС 20%, 

рублей
Январь 671 315,00 680 275,10
Февраль 3 852 844,50 3 922 014,20
Март 3 852 844,50 3 922 014,20
Апрель 3 852 844,50 3 922 014,20
Май 7 671 211,00 8 838 404,28 8 284 925,70
Июнь 7 015 432,00 4 898 539,50 6 773 588,47
Июль 7 053 564,50 9 077 180,80 9 334 658,20
Август 5 212 036,50 5 656 875,00 6 921 213,80
Сентябрь 3 692 691,50 7 709 291,60 6 773 588,70
Октябрь 1 927 428,50 3 852 844,50 3 922 014,20
Ноябрь 1 927 428,50 3 852 844,50 3 922 014,20
Декабрь 987 598,63 671 315,00 680 275,10

Итого: 35 487 391,13 56 787 143,68 59 058 596,07

От Исполнителя: От Заказчика:

Технический директор 
ООО «ЭнергоПромРесурс»

Генеральный директор
«ЭнергоПромСеть»

М.А. Хормушов


