
ДОГОВОР № 021-ЭПС/2021

г. Заречный Пензенской обл.

I эюЕмгтяр“'| 

ооо «ЭнергоПромСеть» 
г. барачныйПензенской святи 
_____ ул- Фадеева д. 28

31 августа 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительный участок-32» (ООО «СУ-32»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Малышкова Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСеть» (ООО «ЭнергоПромСеть»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Хормушова Максима Александровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» по заданию «Заказчика» обязуется выполнить строительно-монтажные работы по архитектурно- 
строительной части трансформаторных подстанций (кровля, отмостка) из материалов Исполнителя в соответствии с 
Техническим заданием (Приложение №1), локальным сметным расчетом № 021/2021 являющимися неотьемлемой 
частью настоящего Договора, а «Заказчик» обязуется создать «Исполнителю» необходимые условия для выполнения 
работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость работ.
1.2. Место проведения работ:
- ЗАТО г. Заречный, Пензенская область.
1.3. Срок выполнения работ:
- начальный срок: с момента подписания договора;
- конечный срок: не позднее 30 (тридцати) календарных дней.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
2.1. Стоимость поручаемых Исполнителю работ по настоящему Договору, определена на основании Технического 
задания (Приложение №1) и локального сметного расчета № 021/2021, являющихся неотьемлемой частью настоящего 
Договора и составляет 1 906 704,08 (один миллион девятьсот шесть тысяч семьсот четыре рубля 08 копеек) в т.ч. 
НДС 20% - 317 784,01 (триста семнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 01 копейка).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется «Заказчиком» в течение 180 (ста восьмидесяти) 
календарных дней на основании подписанных актов о приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3). Обязательства «Заказчика» по оплате считаются 
выполненными с даты зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет «Исполнителя».
3.2. Заказчик вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Исполнителю, денежные суммы по 
штрафным санкциям и неустойки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих 
обязательств по настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. Работы считаются выполненными после подписания Актов о приемки выполненных работ (форма №КС-2) и 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Обязанности «Исполнителя»:
5.1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором и сдать работу «Заказчику».
5.1.2. «Исполнитель» обязан по требованию «Заказчика» информировать последнего о ходе выполнения работ по 
настоящему Договору и оперативно информировать о проблемах, выявленных в процессе его выполнения.
5.1.3. «Исполнитель» выполняет своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы в строгом 
соответствии с условиями договора, с использованием собственных материалов необходимых для ремонта кровли, 
временных строительных конструкций (леса, фермы, троса, веревки и т.д.) и оборудования необходимого для 
выполнения работы (ручной инструмент, электроинструмент, сварочное оборудование, прочие расходные материалы). 
Персонал Исполнителя, выполняющий работы по ремонту кровли должен иметь нормативный уровень квалификации 
в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.
5.1.4. Во время проведения работ организация-исполнитель обязуется своевременно производить вывоз строительного 
мусора и содержать место производства работ в чистоте. При сдаче результата работ организацией-исполнителем и 
приемке его заказчиком организация-исполнитель обязана предоставить заказчику место производства работ, 
очищенное от строительного мусора. Строительный мусор Исполнитель обязуется вывести за свой счет
5.1.5. Все используемые материалы, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, 
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.2, Обеспечение охраны труда.
5.2.1. Все рабочие и инженерно-технические работники Исполнителя до начала производства работ проходят вводный 
инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в ООО «ЭПС».
5.2.2. Работники Исполнителя так же должны быть обучены и проинструктированы по безопасным методам 
выполнения работ Исполнителем. Обеспечены спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, 
страховочными системами силами Исполнителя.
5.2.3. Работники Исполнителя должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке 
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профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей.
5.2.4. Работники Исполнителя при работах на высоте (с лесов, подмостей, вышки и др.) должны иметь квалификацию, 
соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о допуске к работам на высоте).
5.2.5. Работники Исполнителя при проведении электромонтажных работ должны иметь квалификацию, 
соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о проверке знаний с соответствующей группой по 
электробезопасности).
5.2.6. Работники Исполнителя при выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны иметь квалификацию, 

соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение стропальщика).
5.2.7. Сварщики Исполнителя обязаны иметь при себе постоянно удостоверение, талон о прохождении пожарно­
технического минимума, наряд-допуск на производство огневых работ.
5.3. Обязанности «Заказчика»:
5.3.1. «Заказчик» обязан обеспечить допуск представителей «Исполнителя» на объект, а также обеспечить 
взаимодействие с персоналом объектов.
5.3.2. «Заказчик» обязан обеспечить готовность объекта к началу работ. В случае неготовности объекта к выполнению 
работ, сроки выполнения работ отодвигаются на количество дней, в течение которых «Исполнитель» не мог 
приступить к работам по причине неготовности объекта. Под готовностью объекта «Стороны» договорились считать 
такое состояние объекта, при котором «Исполнитель» без каких-либо промедлений, препятствий и помех сможет 
приступить к выполнению работ.
5.3.3. «Заказчик» обязан оплатить «Исполнителю» работы в размерах и в сроки, установленных настоящим 
Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. При производстве работ «Исполнитель» несет ответственность:
6.1.1. За нарушение правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды, экологии, правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима «Заказчика», и за необеспечение 
безопасных условий труда при производстве работ, предусмотренных настоящим договором, в том числе 
материальную ответственность за нанесенный по их вине ущерб.
6.1.2. За несоблюдение работниками «Исполнителя» всех законодательных актов, нормативных актов должен 
исправить дефекты и недостатки (государственных, региональных, местных и иных), имеющих отношение к работам, 
а также за отсутствие всех необходимых разрешений и лицензий.
6.1.3. При нарушении «Исполнителем» правил, указанных в п. 6.1.1. настоящего договора, повлекших за собой 
инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастные случаи на производстве, «Исполнитель» несет 
полную материальную ответственность за нанесенный «Заказчику» и его работникам ущерб. Нарушения правил 
оформляются Актом, фиксирующим выявленные нарушения, с участием «Исполнителя». В случае отказа 
«Исполнителя» от участия в расследовании нарушений «Заказчик» имеет право составления Акта в одностороннем 
порядке.
6.1.4. Заказчик не несет ответственность на основании «Положения об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» при наступлении случаев травмирования работников 
«Исполнителя» и третьих лиц, при проведении работ, если они произошли не по вине «Заказчика».
6.1.5. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников «Заказчика» и третьих лиц на объекте или 
оборудовании, переданном «Исполнителю», последний полностью несет ответственность за наступивший случай в 
соответствии с действующим законодательством.
6.1.6, «Исполнитель» полностью несет ответственность за нанесенный экологический ущерб при работе в 
соответствии с природоохранным законодательством РФ.
6.1.7. «Исполнитель» несет ответственность за документально подтвержденный прямой ущерб в размере 100% от 
нанесённого ущерба.
6.2. В случае возникновения споров, возникших при исполнении настоящего Договора, «Стороны» примут все меры к 
их разрешению путем переговоров либо рассмотрением в арбитражном суде.
6.3. При просрочке оплаты Заказчиком стоимости выполненных Исполнителем работ по настоящему договору, 
Исполнитель имеет право на взыскание с Заказчика неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.4. В случае не выполнения всего объема работ в сроки, указанные в разделе 1 Договора, Исполнитель обязан 
выплатить Заказчику штраф в размере 20% от общей стоимости Договора. Так же в этом случае Заказчик оставляет за 
собой право на одностороннее расторжение договора.
6.5. За ненадлежащее или несвоевременное исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, 
Заказчик имеет право на удержание с Исполнителя неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
обшей стоимости Договора за каждый день просрочки оказания работ.
6.6. В случае удержания начисленной Заказчиком размера неустойки из стоимости оплаты работы Заказчик 
направляет Исполнителю уведомление об удержании неустойки с приложением расчета неустойки. При этом 
удержание Заказчиком неустойки в одностороннем порядке не является нарушением условий оплаты по настоящему 
Договору, 
Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности выполнить работу надлежащего качества и 
количества.
6.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим 
законодательством РФ.
6.8 Иная ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, регулируется действующим 
законодательством.
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6.9. Если начало выполнения работ (отдельных этапов) по настоящему Договору зависит от совершения Заказчиком 
каких-либо действии (включая передачу исходных данных, необходимых для выполнения работ, задержку 
согласований), то Исполнитель приступает к выполнению работ (отдельных этапов) после выполнения Заказчиком 
соответствующих действий. В этом случае календарные сроки начала и окончания работ по настоящему Договору (его 
отдельным этапам) сдвигаются на срок просрочки Заказчика. Исполнитель информирует Заказчика, если указанное 
обстоятельство повлечет за собой простой персонала и техники, и о последствиях такого простоя.

7. ГАРАНТИИ
7.1. Срок гарантии на выполненные работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания акта приемки 
выполненных работ.
7.2. В течение гарантийного срока Исполнитель должен исправить дефекты и недостатки, которые не являются 
следствием неправильной эксплуатации.
7.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

8. ГАРАНТИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ СТОРОН.
8.1. При заключении договора «Исполнитель» заверяет и гарантирует «Заказчику» следующее:
8.1.1. «Исполнитель» является надлежащим образом зарегистрированной организацией.
8.1.2. Все сведения о «Исполнителе» в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны на момент подписания договора. Если в 
дальнейшем в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) появится запись о недостоверности данных о «Исполнителе», он обязуется в течение 
месяца внести в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны.
8.1.3. «Исполнитель» отразит все операции по настоящему договору в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности.
8.1.4. В отношении «Исполнителя» не инициирована процедура банкротства, «Исполнитель» не находится в стадии 
ликвидации.
8.2. «Исполнитель» обязуется возместить «Заказчику» суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за 
нарушения «Исполнителем» указанных в договоре гарантий и обязательств. Основанием для возмещения 
«Исполнителем» «Заказчику» указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной 
или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные «Заказчиком» в бюджет на 
основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, неустойки и штрафы. 
«Исполнитель» возмещает указанные суммы при условии, что «Заказчик» обжаловал решение по проверке в УФНС и 
по итогам рассмотрения жалобы указанное решение оставили в силе полностью или частично.
8.3. «Исполнитель» обязуется выставить «Заказчику» правильно оформленные счета-фактуры и первичные учетные 
документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
8.4. «Исполнитель» вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, которые предварительно согласованы с 
«Заказчиком». В этом случае, независимо от количества привлеченных лиц, ответственность перед «Заказчиком» по 
исполнению условий договора в полном объеме несет «Исполнитель».

9. ФОРС-МАЖОР.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя по 
настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора, если действия непреодолимой силы или их последствия 
продолжаются более двух месяцев.
9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: стихийные явления, обстоятельства 
общественной жизни и запретительные меры государственных органов, не зависящие от воли Сторон и существенно 
влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую 
Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме в течение 3 (трех) дней.

10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 года.

И. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1.Все изменения и дополнения согласовываются Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему 
Договору и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.
11.2.Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.
11.3.Стороны признают, что документы, заверенные подписями и оттисками печатей сторон, переданные с 
использованием электронной почты юридически эквивалентны оригиналам при условии последующего 
предоставления оригинала почтой не позднее 30 календарных дней с момента его подписания.
Для передачи документов по электронной почте использовать следующие адреса:
« электронный адрес Исполнителя: ;ryul@mail.ru
« электронный адрес Заказчика: .eps office@eps-group.pro
11.4 .В случае изменения телефонных номеров, адресов электронных почт, почтовых, банковских реквизитов, а также 
изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, стороны обязуются сообщить об этом контрагенту в 
течение трех календарных дней с момента изменения.
11.5. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные Сторон в связи с выполнением настоящего 
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Договора, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-либо третьей 
Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
11.7.Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться 
законодательством РФ.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «СУ-32»
Юр. адрес: 442963. Пензенская область, г. Заречный, 
пр-кт 30-летия Победы, д. 32, кв. 153
Почт, адрес: 442963. Пензенская область, г. Заречный, 
пр-кт 30-летия Победы, д. 32, кв. 153
Тел./факс +7(8412) 23-23-75
ИНН 5838014392 КПП 583801001
ОГРН 1205800000460
р/с 40702810303000120525
Банк Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
К/с 30101810700000000803
БИК 042202803

ЗАКАЗЧИК:

ООО «ЭнергоПромСеть»
Юр. адрес: 442961 Пензенская область, г. Заречный, 
ул. Фадеева,28, офис 1
Почтовый адрес: 442961 Пензенская область, г.
Заречный, ул. Фадеева,28, офис 1
ИНН/КПП 5838013310/583801001
Р/с 40702810848000004635
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
E-mail: eps_office@eps-group.pro
Тел: 60-80-80.(доб.205)
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Приложение №1 к договору 
№ 021 -ЭПС/2021 от 31.08.2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по архитектурно-строительной части трансформаторных 
подстанций (кровля, отмостка)



______________________ РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение строительно-монтажных работ по архитектурно-строительной части трансформаторных
подстанций здании ТП№ 101, 105, 111, 113, 115, 116, 133, 136, 138, 141, 157, 160, 161, 168, 171, 175, 180, 222 и 
здание РПФ-1.

______________ РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ ~
Подраздел 2,1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения 

монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или 
_________________________ ремонте объектов строительства и инженерных систем ___________ _____  
Кровля:

» Демонтаж старых отливов;
« Разборка рулонной кровли;
» Устройство цементной стяжки;
» Устройство мягкой кровли в 2 слоя;
• Устройство оцинкованных отливов;

Отмостка;
о Демонтаж остатков старой разрушенной отмостки;
о Подготовка основания;
« Устройство песчаной подушки толщиной 100 мм.;
« Устройство опалубки;
о Устройство отмостки из бетона марки М250.

До начала производства работ Исполнитель должен согласовать с Заказчиком сроки выполнения работ по 
каждому зданию. __________________________________

_______ ;_______________ РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
________ , _____ __ ___________ Подраздел 3,1 Объем выполняемых работ
Кровля:

® Демонтаж старых отливов - 208 кв.м.;
• Разборка рулонной кровли - 706 кв.м.;
® Устройство цементной стяжки - 706 кв.м.;
® Устройство мягкой кровли в 2 слоя - 706 кв.м.;
о Устройство оцинкованных отливов - 208 кв.м. 

Отмостка:
о Демонтаж остатков старой разрушенной отмостки - 218 кв.м.;
® Подготовка основания - 218 кв.м.;
® Устройство песчаной подушки толщиной 100 мм. - 218 кв.м.;
® Устройство опалубки - 165 кв.м.;
о Устройство отмостки из бетона марки М250 - 218 кв.м.

Выезд замерщика для уточнения размеров и площадей опалубки, отмостки, кровли и отливов - обязателен! 
_______________________________ Подраздел 3.2 Используемые материалы_______________________________  
Для выполнения строительно-монтажных работ по архитектурно-строительной части кровли должен 
использоваться рулонный материал с характеристиками не ниже, чем характеристики Унифлекса П ТПП для 
нижнего слоя, УнифЛекса К ТКП для верхнего слоя.
Отлива должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не меньше 0,8мм.
Для выполнения строительно-монтажных работ по архитектурно-строительной части отмостки должен 
использоваться бетон марки не ниже М200._______________ ____________________________________________
_________________ РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ__________________  
Работы должны быть выполнены в соответствии с национальными стандартами и сводами правил, 
утвержденными постановлением правительства РФ от 04 июля 2020 года N 985.
Организация и ведение контроля качества выполняемых работ должны соответствовать СП 48.13330.2019, СП 
435.1325800.2018, СП 15.13330.2020, СП 17.13330.2017.
Результаты контролируемых промежуточных и завершенных, предъявляемых к приемке работ, должны 
соответствовать требованиям действующей нормативной документации._____________ ____________________
_____________РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ__________________  

о Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему 
законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

• Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
• Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЭ от 30 декабря 2009 года;
® СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
® ППР от 16 сентября 2020 №1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
» СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.



• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
е ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

ГОСТ 12,1.046-2014 ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных площадок». ________  
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в 
соответствии с РД-11-02-2006, РД 11-05-2007. Сметная документация предоставляется Заказчику в бумажном 
виде. 13 процессе производства работ Исполнитель должен вести Журнал учета выполненных работ по форме № 
КС-ба, который предоставляется по требованию Заказчика для проверки выполненных работ. По окончании 
выполнения работ по договору Журнал учета выполненных работ передается Заказчику.

Исполнитель:

.9



Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор
'ОЕХЖ^ер грП ро м Сеть"

I.A. Хормушов
2021 г.

ООО "ЭнергоПромСеть* 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 021/2021 
(локальная смета)

на выполнение строительно-монтажных работ по архитектурно-строительной части трансформаторных подстанций (кровля и отмостка).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1906,704 тыс.руб.
Средства на оплату труда 18,428 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 2143,86 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 201_ г.

№ 
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб. на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш З/пМех Осн.З/п Эк. Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Кровля
1 ТЕР46-04- 

008-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
27.02.15 
№140/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
Работы по реконструкции зданий и сооружений 

(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

HP (899,25 руб.): 110% от ФОТ (817,5 руб.)
СП (572,25 руб.): 70% от ФОТ (817.5 руб.)

100 м2 
покрыти 

я

7,5 178.42 109 69,42 1338,15 817.5 520,65 14.38 107,85

2 ТЕРр58-16- 
3 
Приказ 
Минстроя 
России от 
27.02.15 
№140/пр

Ремонт цементной стяжки площадью 
заделки: до 1,0 м2
Крыши, кровли (ремонтнснстроительные): 
HP (7046.33 руб.): 83% от ФОГ (8489.55 руб.) 

СП (5518,21 руб.): 65% от ФОТ (8489.55 руб.)

100 мест 7,5 2441.1 1118.44 152.38 13.5 18308.25 8388,3 1142,85 101,25 129.9 974.25 1.38 10,35

н 1.509-9900 Строительный мусор т 1,48
11.1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7
3 ТЕР12-01- 

016-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
27.02.15 
№140/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: битумной грунтовкой с 
ее приготовлением
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве 03П=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ-1,25; 

Т3=1.15; ТЗМ=1.25

Кровли:

HP (392.36 руб.): 120% от ФОТ (326,97 руб.)

СП (212,53 руб.): 65% от ФОТ (326,97 руб.)

100 м2 
кровли

7,5 300.51 43.6

4 ТССЦ-113- 
2221 
Приказ 
Минстроя 
России от 
27.02.15 
№140/пр

Праймер битумный производства «Техно-
Николь»
Кровли

т 0,6225 14191.24

5

I.

ТЕР12-О1- 
002-0S 
Приказ 
Минстроя 
России от 
27.02.15 
№140/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15: ЭМ=1.25: ЗПМ-1,25: 
Т3=1.15: ТЗМ=1,25

Кровли:

HP (1387.91 руб.): 120% от ФОТ (1156.59 руб.)
СП (751.78 руб.): 65% от ФОТ (1156.59 руб.)

100 м2 
кровли

7.5 10430,57 150.94

6 ТЕР12-01- 
004-04 
Приказ 
Минстроя 
России от 
27.02.15 
№140/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без 
фартуков
КОЭФ. к позииии:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП-1.15: ЭМ-1,25: ЗПМ-1.25; 
Т3=1.15: ТЗМ-1.25

Кровли:

HP (677.21 руб.): 120% от ФОТ (564,34 руб.)

СП (366,82 руб.): 65% от ФОТ (564.34 руб.)

100 м 
примыка 

НИЙ

1.5 12896.43 364.57

7 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
27.02.15 
№140/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
Крыши, кровли (ремонтно-строительные): 

HP (103,06 руб.): 83% от ФОТ (124,17 руб.) 
СП (80,71 руб.): 65% от ФОТ (124.17 руб.)

100 м 
труб и 

покрыти 
и

1,8 69,27 68,98

н 1.509-9900 Строительный мусор т 0.12
0,216



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4,04 2253,86 326,97 30,28 5,129 38.47

8834,05

64,2 3.28 78229.26 1132,03 481.5 24.56 16.514 123.86 0.25 1.88

141,78 11,65 19344,64 546,86 212.66 17.48 40,825 61.24 0.8875 1,33

0,29 124.69 124,17 0.52 9.1 16.38
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Г ранд-СМЕТА

Составил:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итоги по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 2809.65 107,85

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 31242,17 990,63 10,35

Кровли 145688.67 493,27 3.73

Перевозка грузов автомобильным транспортом. 17,98

Прочие ремонтно-строительные работы 76518,96 552,11 36,32

Итого 256277,43 2143.86 50.4

В том числе:
Материалы 193250,1

Машины и механизмы 16934,25

ФОТ 18428,48

Накладные расходы 16868,52

Сметная прибыль 11313,38

Итого по смете в текущих ценах с К рынка=6,2 1588920,07

НДС 20% 317784.01

ВСЕГО по смете 1906704,08 2143,86 50,4

'подписи, расшифровка)

~ь расшифровка)
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ЭКЗЕМПЛЯР™

Инвестор:
Заказчик: ООО "ЭнергоПромСеть"
Подрядчик: ООО "СУ-32"
Стройка: ООО "ЭнергоПромСеть"

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД 
по ОКПО
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО 

Вид деятельности по ОКДП

Код |
0322001

Договор подряда (контракт) номер 021-ЭПС/2021
дата 31 | 08 | 2021

Вид операции

СПРАВКА

Номер 
документа

Дата 
составления

4 19.07.2022

Отчетный период
с ______ j

01.07.2022 31.07.2022 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер 
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, 

объектов, видов 
выполненных работ, 
оборудования,затрат

Код
Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ с начала года в том числе за 

отчетный период
1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе:

1 906 704,08 255 924,32 255 922,76

2 Итого в ценах 2001 г. 256 277,43 34 398,22 34 398,22

3 Итого в текущих ценах
34398,43*6,2 1 588 920,07 213 268,96 213 268,96

Итого 213 268,96
Сумма НДС 20% 42 653,79

У' Всего с учетом НДС 255 922,76

Хормушов М.А.
Генеральный директор

Заказчик (генподрядчик
ООО "ЭнергоПромСеть 

МП

Подрядчик (субподрядчик) 
ООО "СУ-3

МП

Малышков И.Д. 
Директор



У^фицированная форма № КС-2 
ерждена постановлением Госкомстата России

of 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ЭнергоПромСеть"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ”СУ- 32"
Стройка - ООО "ЭнергоПромСеть"
Объект - Выполнение строительно-монтажных работ по архитектурно-строительной части 
трансформаторных подстанций (кровля и отмостка) по Лок. смете №021/2021.

Форма по ОКУД 
ю ОКПО 
то ОКПО 
то ОКПО

Код 
0322005

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
О21-ЭПС/2021

31.08.2021
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

4 19.07.2022 01.07.2022 31.07.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за каль 2022 г.

Страница 1

Номер

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 
осн.раб. 
(на ед./ 
всего)

Т/з мех. 
(на ед./ 
всего)

по
 по

ря
дк

у
ПО

З.
 по

 

см
ет

е

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех. Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Раздел 2. Отмостка

1 11 ТЕРрбМб- 
2
Приказ 
Минстроя
России от 
27.02.15 
№140/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 30 см 
(П3=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2: МАТ=2 к расх.; Т3=2;

ТЗМ=2))

Прочие ремонтно-строительные работы:

HP (1650,39 руб.): 78% от ФОТ
СП (1057,94 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,98 32336,84 1990,62 6604,74 168,44 31690,1 1950,81 6472,65 165,07 253,26
248,19

16,66
16,33

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 31690,1 1950,81 6472,65 165,07 248,19 16,33
Накладные расходы 1650,39
Сметная прибыль 1057,73
Итого по разделу 2 Отмостка 34398,22 248,19 16,33

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах 31690,1 1950,81 6472,65 165,07 248,19 16,33



^2 | 3 | 4 • ; 5 1 6 [ 7 1 8 , £ | 10 11 12 13 i 14 15 16
Накладные расходы 1650,39
Сметная прибыль 1057,94
ИТОГО по акту с К рынка=6,2 213268,96
НДС 20% 42653,79

ВСЕГО по акту 255922,76 248,19 16,33
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г. Заречный Пензенской обл. 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительный участок-32» (ООО «СУ-32»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Малышкова Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСеть» (ООО «ЭнергоПромСеть»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Хормушова Максима Александровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» по заданию «Заказчика» обязуется выполнить работы по ремонту кровли зданий здания АБК и 
склада из материалов Исполнителя в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальным сметным 
расчетом № 12.08/2022 (Приложение №2), дефектным актом (Приложение №3) являющимися неотьемлемой частью 
настоящего Договора, а «Заказчик» обязуется создать «Исполнителю» необходимые условия для выполнения работ, 
принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость работ.
1.2. Место проведения работ:
- 442960, Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 4, зд. АБК и склада.
1.3. Срок выполнения работ:
- начальный срок: с момента подписания договора;
- конечный срок: не позднее 30 (тридцати) календарных дней.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
2.1. Стоимость поручаемых Исполнителю работ по настоящему Договору, определена на основании Технического 
задания (Приложение №1) и локального сметного расчета № 12.08/2022 (Приложение №2) являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и составляет 828 923,80 (восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать три 
рубля 80 копеек) в т. ч. НДС 20% - 138 153,97 (сто тридцать восемь тысяч сто пятьдесят три рубля 97 копеек).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется «Заказчиком» в течение 7 (семи) рабочих дней на 
основании подписанных актов о приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма №КС-3). Обязательства «Заказчика» по оплате считаются выполненными с даты зачисления 
денежных средств Заказчика на расчетный счет «Исполнителя».
3.2. Заказчик вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Исполнителю, денежные суммы по 
штрафным санкциям и неустойки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих 
обязательств по настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. Работы считаются выполненными после подписания Актов о приемки выполненных работ (форма №КС-2) и 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Обязанности «Исполнителя»:
5.1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором и сдать работу «Заказчику».
5.1.2. «Исполнитель» обязан по требованию «Заказчика» информировать последнего о ходе выполнения работ по 
настоящему Договору и оперативно информировать о проблемах, выявленных в процессе его выполнения.
5.1.3. «Исполнитель» выполняет своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы в строгом 
соответствии с условиями договора, с использованием собственных материалов необходимых для ремонта кровли, 
временных строительных конструкций (леса, фермы, троса, веревки и т.д.) и оборудования необходимого для 
выполнения работы (ручной инструмент, электроинструмент, сварочное оборудование, прочие расходные материалы). 
Персонал Исполнителя, выполняющий работы по ремонту кровли должен иметь нормативный уровень квалификации 
в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.
5.1.4. Во время проведения работ организация-исполнитель обязуется своевременно производить вывоз строительного 
мусора и содержать место производства работ в чистоте. При сдаче результата работ организацией-исполнителем и 
приемке его заказчиком организация-исполнитель обязана предоставить заказчику место производства работ, 
очищенное от строительного мусора. Строительный мусор Исполнитель обязуется вывести за свой счет
5.1.5. Все используемые материалы, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, 
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.1.6. Исполнитель обязан при исполнении Договора учитывать ст. 3 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 
года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Оформление въезда на территорию г. 
Заречного осуществляется в соответствии постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении
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положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ». Порядок 
обеспечения пропускного режима в закрытом административно-территориальном образовании городе Заречный 
Пензенской области установлен в соответствии с постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 
20 августа 2021 г. № 1521 «Об утверждении Инструкции «О пропускном режиме закрытого административно- 
территориального образования (ЗАТО) город Заречный Пензенской области». Для исполнения своих обязанностей по 
Договору Исполнитель оформляет документы на въезд самостоятельно в соответствии с установленными правилами. 
5.2. Обеспечение охраны труда.
5.2.1. Все рабочие и инженерно-технические работники Исполнителя до начала производства работ проходят вводный 
инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в ООО «ЭПС».
5.2.2. Работники Исполнителя так же должны быть обучены и проинструктированы по безопасным методам 
выполнения работ Исполнителем. Обеспечены спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, 
страховочными системами силами Исполнителя.
5.2.3. Работники Исполнителя должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке 
профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей.
5.2.4. Работники Исполнителя при работах на высоте (с лесов, подмостей, вышки и др.) должны иметь квалификацию, 
соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о допуске к работам на высоте).
5.2.5. Работники Исполнителя при проведении электромонтажных работ должны иметь квалификацию, 
соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о проверке знаний с соответствующей группой по 
электробезопасности).
5.2.6. Работники Исполнителя при выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны иметь квалификацию, 

соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение стропальщика).
5.2.7. Сварщики Исполнителя обязаны иметь при себе постоянно удостоверение, талон о прохождении пожарно­
технического минимума, наряд-допуск на производство огневых работ.
5.3.Обязанности «Заказчика»:
5.3.1. «Заказчик» обязан обеспечить допуск представителей «Исполнителя» на объект, а также обеспечить 
взаимодействие с персоналом объектов.
5.3.2. «Заказчик» обязан обеспечить готовность объекта к началу работ. В случае неготовности объекта к выполнению 
работ, сроки выполнения работ отодвигаются на количество дней, в течение которых «Исполнитель» не мог 
приступить к работам по причине неготовности объекта. Под готовностью объекта «Стороны» договорились считать 
такое состояние объекта, при котором «Исполнитель» без каких-либо промедлений, препятствий и помех сможет 
приступить к выполнению работ.
5.3.3. «Заказчик» обязан оплатить «Исполнителю» работы в размерах и в сроки, установленных настоящим 
Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. При производстве работ «Исполнитель» несет ответственность:
6.1.1. За нарушение правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды, экологии, правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима «Заказчика», и за необеспечение 
безопасных условий труда при производстве работ, предусмотренных настоящим договором, в том числе 
материальную ответственность за нанесенный по их вине ущерб.
6.1.2. За несоблюдение работниками «Исполнителя» всех законодательных актов, нормативных актов должен 
исправить дефекты и недостатки (государственных, региональных, местных и иных), имеющих отношение к работам, 
а также за отсутствие всех необходимых разрешений и лицензий.
6.1.3. При нарушении «Исполнителем» правил, указанных в п. 6.1.1. настоящего договора, повлекших за собой 
инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастные случаи на производстве, «Исполнитель» несет 
полную материальную ответственность за нанесенный «Заказчику» и его работникам ущерб. Нарушения правил 
оформляются Актом, фиксирующим выявленные нарушения, с участием «Исполнителя». В случае отказа 
«Исполнителя» от участия в расследовании нарушений «Заказчик» имеет право составления Акта в одностороннем 
порядке.
6.1.4. Заказчик не несет ответственность на основании «Положения об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» при наступлении случаев травмирования работников 
«Исполнителя» и третьих лиц, при проведении работ, если они произошли не по вине «Заказчика».
6.1.5. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников «Заказчика» и третьих лиц на объекте или 
оборудовании, переданном «Исполнителю», последний полностью несет ответственность за наступивший случай в 
соответствии с действующим законодательством.
6.1.6. «Исполнитель» полностью несет ответственность за нанесенный экологический ущерб при работе в 
соответствии с природоохранным законодательством РФ.
6.1.7. «Исполнитель» несет ответственность за документально подтвержденный прямой ущерб в размере 100% от 
нанесённого ущерба.
6.2. В случае возникновения споров, возникших при исполнении настоящего Договора, «Стороны» примут все меры к 
их разрешению путем переговоров либо рассмотрением в арбитражном суде.
6.3. При просрочке оплаты Заказчиком стоимости выполненных Исполнителем работ по настоящему договору, 
Исполнитель имеет право на взыскание с Заказчика неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от
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суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.4. В случае не выполнения всего объема работ в сроки, указанные в разделе 1 Договора, Исполнитель обязан 
выплатить Заказчику штраф в размере 20% от общей стоимости Договора. Так же в этом случае Заказчик оставляет за 
собой право на одностороннее расторжение договора.
6.5. За ненадлежащее или несвоевременное исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, 
Заказчик имеет право на удержание с Исполнителя неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
общей стоимости Договора за каждый день просрочки оказания работ.
6.6. В случае удержания начисленной Заказчиком размера неустойки из стоимости оплаты работы Заказчик 
направляет Исполнителю уведомление об удержании неустойки с приложением расчета неустойки. При этом 
удержание Заказчиком неустойки в одностороннем порядке не является нарушением условий оплаты по настоящему 
Договору.
Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности выполнить работу надлежащего качества и 
количества.
6.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим 
законодательством РФ.
6.8 Иная ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, регулируется действующим 
законодательством.
6.9. Если начало выполнения работ (отдельных этапов) по настоящему Договору зависит от совершения Заказчиком 
каких-либо действий (включая передачу исходных данных, необходимых для выполнения работ, задержку 
согласований), то Исполнитель приступает к выполнению работ (отдельных этапов) после выполнения Заказчиком 
соответствующих действий. В этом случае календарные сроки начала и окончания работ по настоящему Договору (его 
отдельным этапам) сдвигаются на срок просрочки Заказчика. Исполнитель информирует Заказчика, если указанное 
обстоятельство повлечет за собой простой персонала и техники, и о последствиях такого простоя.

7. ГАРАНТИИ
7.1. Срок гарантии на выполненные работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания акта приемки 
выполненных работ.
7.2. В течение гарантийного срока Исполнитель должен исправить дефекты и недостатки, которые не являются 
следствием неправильной эксплуатации.
7.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

8. ГАРАНТИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ СТОРОН.
8.1. При заключении договора «Исполнитель» заверяет и гарантирует «Заказчику» следующее:
8.1.1. «Исполнитель» является надлежащим образом зарегистрированной организацией.
8.1.2. Все сведения о «Исполнителе» в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны на момент подписания договора. Если в 
дальнейшем в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) появится запись о недостоверности данных о «Исполнителе», он обязуется в течение 
месяца внести в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны.
8.1.3. «Исполнитель» отразит все операции по настоящему договору в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности.
8.1.4. В отношении «Исполнителя» не инициирована процедура банкротства, «Исполнитель» не находится в стадии 
ликвидации.
8.2. «Исполнитель» обязуется возместить «Заказчику» суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за 
нарушения «Исполнителем» указанных в договоре гарантий и обязательств. Основанием для возмещения 
«Исполнителем» «Заказчику» указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной 
или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные «Заказчиком» в бюджет на 
основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, неустойки и штрафы. 
«Исполнитель» возмещает указанные суммы при условии, что «Заказчик» обжаловал решение по проверке в УФНС и 
по итогам рассмотрения жалобы указанное решение оставили в силе полностью или частично.
8.3. «Исполнитель» обязуется выставить «Заказчику» правильно оформленные счета-фактуры и первичные учетные 
документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
8.4. «Исполнитель» вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, которые предварительно согласованы с 
«Заказчиком». В этом случае, независимо от количества привлеченных лиц, ответственность перед «Заказчиком» по 
исполнению условий договора в полном объеме несет «Исполнитель».

9. ФОРС-МАЖОР.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя по 
настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора, если действия непреодолимой силы или их последствия 
продолжаются более двух месяцев.
9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: стихийные явления, обстоятельства 
общественной жизни и запретительные меры государственных органов, не зависящие от воли Сторон и существенно 
влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую
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Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме в течение 3 (трех) дней.

10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2022 года.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1.Все изменения и дополнения согласовываются Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему 
Договору и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.
11.2.Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.
11.3.Стороны признают, что документы, заверенные подписями и оттисками печатей сторон, переданные с 
использованием электронной почты юридически эквивалентны оригиналам при условии последующего 
предоставления оригинала почтой не позднее 30 календарных дней с момента его подписания.
Для передачи документов по электронной почте использовать следующие адреса:
• электронный адрес Исполнителя ;ryul@mail.ru
• электронный адрес Заказчика .eps office@eps-group.pro
11.4.В случае изменения телефонных номеров, адресов электронных почт, почтовых, банковских реквизитов, а также 
изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, стороны обязуются сообщить об этом контрагенту в 
течение трех календарных дней с момента изменения.
11.5.Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные Сторон в связи с выполнением настоящего 
Договора, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-либо третьей 
Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.6.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
11.7.Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться 
законодательством РФ.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «СУ-32»
Юр. адрес: 442963. Пензенская область, г. Заречный, 
пр-кт 30-летия Победы, д. 32, кв. 153
Почт, адрес: 442963. Пензенская область, г. Заречный, 
пр-кт 30-летия Победы, д. 32, кв. 153
Тел./факс +7(8412) 23-23-75
ИНН 5838014392 КПП 583801001
ОГРН 1205800000460
р/с 40702810303000120525
Банк Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
К/с30101810700000000803
БИК 042202803
E-mail: ryul@mail.ru

Директор

ЗАКАЗЧИК:
ООО «ЭнергоПромСеть»
Юр. адрес: 442961 Пензенская область, г. Заречный, 
ул. Фадеева, 28, офис 1
Почтовый адрес: 442961 Пензенская область, г.
Заречный, ул. Фадеева, 28, офис 1
ИНН/КПП 5838013310/583801001
Р/с 40702810848000004635
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва
К/с30101810145250000411
БИК 044525411
E-mail: eps_office@eps-group.pro
Тел: 60-80-80 (доб.205)

/ И.Д. Малышков / 
м.п.

Генеральный директор 

_____________________ / М.А. Хормушов / 
м.п.
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Приложение №1
к договору № 011-ЭПС/2022 от,2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту кровли
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту кровли здания АБК и склада по ул. Зеленая, 4.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку 
организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при 
сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и 

___________________________________инженерных систем_________________________________  
Демонтажные и монтажные работы покрытия кровли - рулонного ковра. Устройство 
примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам с фартуком.
До начала производства работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком сроки 
выполнения работ по каждому зданию.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

_________________________Подраздел 3.1 Используемые материалы________________________  
Для ремонта кровли должен использоваться рулонный материал с характеристиками не 
ниже чем характеристики Унифлекса ТПП для нижнего слоя, Унифлекса ТКП для 
верхнего слоя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны быть выполнены в соответствии с национальными стандартами и 
сводами правил, утвержденными постановлением, правительства РФ от 28 мая 2021 
года N 815. Организация и ведение контроля качества выполняемых работ должны 
соответствовать СП 48.13330.2019, СП 435.1325800.2018, СП 15.13330.2020, СП 
17.13330.2017.
Результаты контролируемых промежуточных и завершенных, предъявляемых к приемке 
работ, должны соответствовать требованиям, действующей нормативной 
документации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ

ast.ru
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согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в том. числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ 
от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЭ 
от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по 
охране труда и промышленной безопасности в проектах организации 
строительства и проектах производства работ;

ППР от 16 сентября 2020 №1479 «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок 

и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ «Строительство. Нормы освещения

строительных площадок»._________________________________________________________________
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной 
документации в соответствии с РД-11-02-2006, РД 11-05-2007. Сметная документация 
предоставляется Заказчику в бумажном виде. В процессе производства работ 
Подрядчик должен вести Журнал учета выполненных работ по форме № КС-ба, 
который предоставляется по требованию Заказчика для проверки выполненных работ. 
По окончании выполнения работ по договору Журнал учета выполненных работ 
передается Заказчику.

Исполнитель:
Директор

_____________________ / И.Д. Малышков /
м.п.

Заказчик:
Генеральный директор

_____________________ / М.А. Хормушов /
м.п.
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Приложение №3 
к договору № 011-ЭПС/2022 от.2022г.

Дефектный акт
На выполнение работ по ремонту кровли здания АБК и склада по ул. Зеленая, 4

Кровля:

№п\п Наименование производимых работ ед.изм. объем

1. Очистка кровли от мусора м2 665
2. Ремонт кровли местами
3. (вскрытие, просушка, проклейка) м2 336
4. Демонтаж парапетовов м.п. 160
5. Разборка кровли с парапетов м2 160
6. Устройство примыканий кровли к парапетам в 2 слоя м.п. 160
7. Устройство мягкой кровли в 2 слоя м2 665
8. Установка парапетов демонтированных м.п. 160
9. Ремонт воронок с поставкой колпаков шт. 4

Исполнитель:
Директор

Заказчик:
Генеральный директор

_____________________ / И.Д. Малышков / 
м.п.

_____________________ / М.А. Хормушов / 
м.п.

ast.ru
zakupkl.gov.ru


мпыыпд и war

ДОГОВОР №023-ЭПС/2021 т. ®адша д. 28

г. Заречный Пензенской обл. «18» октября 2021 г.

ООО «ЭПР», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного инженера Болонова Сергея Николаевича, 
действующего на основании доверенности 6/12-03 от 01.01.2021г., с одной стороны, и ООО «ЭПС», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Хормушова Максима Александровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» по заданию «Заказчика» обязуется выполнить работы из собственных материалов по прокладке 

магистрального электрического кабеля в траншее открытым способом и методом горизонтального бурения в соответствии с 
требованиями настоящего договора и локальным сметным расчетом № 356-ЭМ/2021 являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Договора, а «Заказчик» обязуется создать «Исполнителю» необходимые условия для выполнения работ, принять 
их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость работ.

1.2. В процессе выполнения работ Исполнитель осуществляет:
е оформление, согласование и закрытие ордеров на земляные работы;
® уведомление и согласование с УМВД г. Заречный схемы производства земляных работ рядом с проезжей частью 

автодорог и тротуарами, а также расстановку необходимых автодорожных знаков на участках работ;
® подготовку стартовых и приемных котлованов для проведения работ;
• выполнение работ по шурфовке подземных коммуникаций;
в строительно-монтажные работы, по бестраншейной прокладке кабельной линии методом горизонтально­

направленного бурения, в футляре из ПЭ трубы в количестве 2 нитки по 80 пог.м. на глубине не ниже 2,0 м. в 
районе перекрестка ул.ЗО-летия Победы и ул. Светлой.

® подготовка траншеи под прокладку кабельной линии в земле;
® строительно-монтажные работы по прокладке кабельной лиши открытым способом в траншее, в количестве 2 

нитки по 760 пог.м. на глубине не ниже 1,0 м. от перекрестка ул.ЗО-летия Победы и ул. Светлой до ФОК «Лесной».
® монтаж соединительных муфт на кабеле;
о испытания кабеля повышенным напряжением;
0 оформление приемо-сдаточных работ;
® оформление Исполнителем исполнительно-технической документации;
® согласование с Заказчиком процесса выполнения работ.
® восстановление асфальто-бетонного покрытия, бордюров и газонов.
э Тип кабеля: АСБ-6 кВ 3x240 (ож) мм2. ГОСТ 18410-73. Закупку материалов, доставку к месту выполнения работ, 

ответственность за сохранность оборудования и материалов, выполнение работ осуществляет Исполнитель.
о Общая протяженность участка электрической сети под замену 1680 метров. Прокладка кабеля производится 

параллельно в две нитки.
© 1.3. Место проведения работ: ЗАТО Заречный, Пензенская область.
о Страна происхождения товара (материалов) используемого для выполнения работ: Российская Федерация.
о Страна регистрации производителя товара: Российская Федерация.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
2.1. Стоимость поручаемых Исполнителю работ по настоящему Договору, определена на основании локального 

сметного расчета № 356-ЭМ/2021, составленного в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
деятельность предприятий в области ценообразований, в текущих ценах на сентябрь 2021 (согласно методике по приказу 
Минстроя РФ №421/пр от 04.08.20г., №412/пр от 21.12.20г., №774/пр от 11.12.20г.) являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Договора и составляет 4 556 175 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят пять) рублей 
30 коп. в т. ч. НДС 759 362 (семьсот пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят два) рубля 55 коп.

2.2. Объем работ является планируемым и может быть не освоен (не заказан) Заказчиком в полном объеме. При этом 
Заказчик не несет никакой ответственности перед Исполнителем.

2.3. В случае превышения фактических затрат над договорной ценой по вине организации-исполнителя, она погашает 
разницу за счёт собственных средств.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется «Заказчиком» в течение 180 (сто восемьдесят) 

календарных дней на основании подписанных актов о приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма №КС-3). Обязательства «Заказчика» по оплате считаются выполненными с даты 
зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет «Исполнителя».

3.2. Заказчик вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Исполнителю, денежные суммы по 
штрафным санкциям и неустойки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих 
обязательств по настоящему Договору.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.
4.1. Исполнитель обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие сроки: 

в течение 20 календарных дней с момента подписания договора.
4.2. «Исполнитель» обязан в течение 3 календарных дней после подписания Договора предоставить на согласование 

Заказчику календарный план-график работ и план производства работ. Календарный план-график и план производства работ 
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должны быть согласованы с представителями подразделений Заказчика, находящимися в зоне работ.
4.3. Контроль за выполнением работы.
4.3.1. Работы по прокладке магистрального электрического кабеля в траншее и методом горизонтального бурения, 

монтажу соединительных муфт, испытаниям кабеля необходимо выполнять в строгом согласовании с производственно­
техническим отделом ООО «ЭнергоПромСеть».

4.3.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Исполнителем работы, не вмешиваясь в 
его деятельность.

4.3.3. Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Исполнителя сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
4.3.4. Исполнитель обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в 

течение 1 (одного) дня после получения запросов.
4.3.5. Заказчик обязан известить Исполнителя о проведении непосредственного осмотра и проверки выполняемой 

работы за 1 Годин-) день до ее проведения.
4.4. Все материалы (их технические данные, марки и проч.) «Исполнитель» обязан заранее согласовывать с 

Заказчиком. Исполнитель обязан направить Заказчику копии паспортов и сертификатов на применяемые материалы до 
начала их применения с целью проверки Заказчиком соответствие техническому заданию во избежание фальсификации 
продукции.

Все используемые материалы, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, иметь 
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.5. Во время проведения работ по прокладке магистрального электрического кабеля Исполнитель обязуется 
своевременно производить вывоз строительного мусора и содержать место производства работ в чистоте. При сдаче 
результата работ исполнителем и приемке его заказчиком Исполнитель обязан предоставить заказчику место производства 
работ, очищенное от строительного мусора. Строительный мусор Исполнитель обязуется вывести за свой счет.

4.6. Обеспечение охраны труда.
4.6.1. Все рабочие и инженерно-технические работники Исполнителя до начала производства работ проходят вводный 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в ООО «ЭПС».
4.6.2. Работники Исполнителя так же должны быть обучены и проинструктированы по безопасным методам 

выполнения работ Исполнителем. Обеспечены спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, 
страховочными системами силами Исполнителя.

4.6.3. Работники Исполнителя должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке 
профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей.

4.6.4. Работники Исполнителя при работах на высоте (с лесов, подмостей, вышки и др.) должны иметь квалификацию, 
соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о допуске к работам на высоте).

4.6.5. Работники Исполнителя при проведении электромонтажных работ должны иметь квалификацию, 
соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о проверке знаний с соответствующей группой по 
электробезопасности).

4.6.6. Работники Исполнителя при выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны иметь квалификацию, 
соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение стропальщика).

4.6.7. Сварщики Исполнителя обязаны иметь при себе постоянно удостоверение, талон о прохождении пожарно­
технического минимума, наряд-допуск на производство огневых работ.

4.6.8. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и ремонта, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 (приложение Г) Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной 
безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работы;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации";
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 N 384-ФЗ;
- Правила по охране труда при работе на высоте приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н;
- Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте приказ Минтруда от 11 

декабря 2020 года N 883н;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 

903 н;
- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ приказ Минтруда России от 11 

декабря 2020 года N 884н;
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов приказ Минтруда России от 

28 октября 2020 года N 75 Зн.
- Земляные, монтажные и испытательные работы должны выполнены согласно Правилам устройства 

электроустановок (ПУЭ), Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП, Правилам 
технической эксплуатации станций и сетей РФ (ПТЭЭСиС), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 
(ПпОТпЭЭ).

4.6.9. Складирование и хранение материальных ценностей Исполнителя не должно противоречить требованиям 
пожарной безопасности и санитарным нормам, предъявляемым объекту.
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5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. Заказчик обязуется осуществить с участием Исполнителя приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) 

в течение 5_(пяти) дней после получения извещения от Исполнителя о готовности результата работы к сдаче.
5.2. Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) дней с момента выполнения всего объема работ письменно известить 

Заказчика о готовности результата работы к сдаче.
5.3. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о недостатках, подписываемый 

обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.
5.4. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работы должно быть направлено 

Исполнителю не позднее 10 (десяти) дней с момента их обнаружения.
5.5. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Исполнитель не вправе продавать результат работы в 

порядке, предусмотренном п. б ст. 720 ГК РФ.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком 

несет Исполнитель.
5.7. Акт приемки по форме КС-2, справка по форме КС-3, перечень исполнительной документации могут направляться 

Заказчику для предварительного просмотра и согласования по электронной почте.
5.8. В качестве исполнительной технической документации предоставляются: акты освидетельствования скрытых работ, 

акты замеров и испытаний, сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические на примененные 
материалы, документы по электромонтажным работам согласно ПУЭ и др. Сертификаты или их копии подписываются 
руководителем подрядной организации (производителем работ), подписи заверяются печатью организации.

5.9. Работы считаются выполненными после подписания Актов о приемки выполненных работ (форма №КС-2) и 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. Обязанности «Исполнителя»:
6.1.1. «Исполнитель» обязан выполнить своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы в строгом 

соответствии с условиями настоящего договора, с использованием собственных материалов, временных строительных 
конструкций (леса, фермы, троса, веревки и т.д.) и оборудования необходимого для выполнения работы (ручной инструмент, 
электроинструмент, сварочное оборудование, прочие расходные материалы) и сдать работу «Заказчику.

6.1.2. Ответственный представитель Исполнителя назначается приказом подрядной организации. Он обязан предъявлять 
всю информацию по ходу работ, соблюдению графика, поставке материалов представителю Заказчика по первому обращению 
Заказчика. Вызывает представителя Заказчика не позднее чем за сутки на совместную приемку скрытых работ с оформлением 
акта и предоставлением сертификатов на примененные материалы. Осуществляет входной контроль поставляемых материалов 
и изделий (с оформлением записей в Журнале) в рамках строительного контроля со стороны Исполнителя. В процессе 
ремонта и по окончании отчетного периода предъявляет все выполненные работы. Комплектует и предоставляет Заказчику 
исполнительную техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006.

6.1.3. Исполнитель обязан при исполнении Договора учитывать ст. 3 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Оформление въезда на территорию г. Заречного 
осуществляется в соответствии постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого 
расположены объекты государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ». Порядок обеспечения пропускного 
режима в закрытом административно-территориальном образовании городе Заречный Пензенской области установлен в 
соответствии с постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 28 июня 2019 г. № 1396 «Об утверждении 
Инструкции «О пропускном режиме закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Заречный 
Пензенской области». Для исполнения своих обязанностей по Договору Исполнитель оформляет документы на въезд 
самостоятельно в соответствии с установленными правилами.

6.2. Обязанности «Заказчика»:
6.2.1.1. «Заказчик» обязан обеспечить допуск представителей «Исполнителя» на объект, а также обеспечить 

взаимодействие с персоналом объектов.
6.2.1.2. «Заказчик» обязан обеспечить готовность объекта к началу работ. В случае неготовности объекта к выполнению 

работ, сроки выполнения работ отодвигаются на количество дней, в течение которых «Исполнитель» не мог приступить к 
работам по причине неготовности объекта. Под готовностью объекта «Стороны» договорились считать такое состояние 
объекта, при котором «Исполнитель» без каких-либо промедлений, препятствий и помех сможем приступить к выполнению 
работ.

6.2.1.3. «Заказчик» обязан оплатить «Исполнителю» работы в размерах и в сроки, установленных настоящим Договором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
7.2. При производстве работ на выделенном Заказчиком участке Исполнитель несет ответственность:
7.2.1. За действия привлеченных лиц на условиях субподряда.
7.2.2. За нарушение правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей 

среды, экологии, правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима «Заказчика», и за необеспечение 
безопасных условий труда при производстве работ, предусмотренных настоящим договором, в том числе материальную 
ответственность за нанесенный по их вине ущерб.

7.2.3. За несоблюдение работниками Исполнителя всех законодательных актов нормативных актов (государственных, 
региональных, местных и иных), имеющих отношение к работам, а также за отсутствие всех необходимых разрешений и 
лицензий.

7.2.4. При нарушении «Исполнителем» правил, указанных в п. 7.2.2. настоящего договора, повлекших за собой инцидент, 
аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастные случаи на производстве, «Исполнитель» несет полную материальную 
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ответственность за нанесенный «Заказчику» и его работникам ущерб. Нарушения правил оформляются Актом, фиксирующим 
выявленные нарушения, с участием «Исполнителя». В случае отказа «Исполнителя» от участия в расследовании нарушений 
«Заказчик» имеет право составления Акта в одностороннем порядке.

7.2.5. Заказчик не несет ответственность на основании «Положения об особенностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организациях» при наступлении случаев травмирования работников «Исполнителя» и 
третьих лиц, при проведении работ, если они произошли не по вине «Заказчика».

7.2.6. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников «Заказчика» и третьих лиц на объекте или 
оборудовании, переданном «Исполнителю», последний полностью несет ответственность за наступивший случай в 
соответствии с действующим законодательством.

7.2.7. «Исполнитель» полностью несет ответственность за нанесенный экологический ущерб при работе в соответствии с 
природоохранным законодательством РФ.

7.2.8. За используемые «Исполнителем» временные строительные конструкции (леса, фермы, троса, веревки и т.д.) и 
оборудование необходимое для выполнения работы (ручной инструмент, электроинструмент, сварочное оборудование).

7.2.9. «Исполнитель» несет ответственность за документально подтвержденный прямой ущерб в размере 100% от 
нанесенного ущерба.

7.3. В случае возникновения споров, возникших при исполнении настоящего Договора, «Стороны» примут все меры к 
их разрешению путем переговоров либо рассмотрением в арбитражном суде.

7,4. При просрочке оплаты Заказчиком стоимости выполненных Исполнителем работ по настоящему договору, 
Исполнитель имеет право на взыскание с Заказчика неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 
задолженности за каждый день просрочки.

7.5. В случае не выполнения всего объема работ в сроки, указанные в разделе 4, Исполнитель обязан выплатить 
Заказчику штраф в размере 20% от общей стоимости Договора. Так же в этом случае Заказчик оставляет за собой право на 
одностороннее расторжение договора.

7.6. За ненадлежащее или несвоевременное исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, 
Заказчик имеет право на удержание с Исполнителя неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей 
стоимости Договора за каждый день просрочки оказания работ.

7.7. В случае удержания начисленной Заказчиком размера неустойки из стоимости оплаты работы Заказчик направляет 
Исполнителю уведомление об удержании неустойки с приложением расчета неустойки. При этом удержание Заказчиком 
неустойки в одностороннем порядке не является нарушением условий оплаты по настоящему Договору. Оплата неустойки не 
освобождает Исполнителя от обязанности выполнить работу надлежащего качества и количества.

7.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим 
законодательством РФ.

7.9. Иная ответственность сторон не предусмотренная настоящим договором, регулируется действующим 
законодательством.

7.10. Если начало выполнения работ (отдельных этапов) по настоящему Договору зависит от совершения Заказчиком 
каких-либо действий (включая передачу исходных данных, необходимых для выполнения работ, задержку согласований), то 
Исполнитель приступает к выполнению работ (отдельных этапов) после выполнения Заказчиком соответствующих действий. 
В этом случае календарные сроки начала и окончания работ по настоящему Договору (его отдельным этапам) сдвигаются на 
срок просрочки Заказчика. Исполнитель информирует Заказчика, если указанное обстоятельство повлечет за собой простой 
персонала и техники, и о последствиях такого простоя.

8. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
8.1. Все работы должны выполняться в соответствии с действующими в РФ нормами и техническими условиями, с 

рекомендациями производителей оборудования и материалов, в том числе с соблюдением требований следующих 
нормативных документов:

- Постановление правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно­
монтажных работ;
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и 
проектах производства работ».
8.2. Срок гарантии на выполненные работы и поставленные Исполнителем материалы, изделия и конструкции 

составляет 60 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.
8.3. В течение гарантийного срока Исполнитель должен исправить дефекты и недостатки, которые не являются 

следствием неправильной эксплуатации.
8.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

9. ГАРАНТИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ СТОРОН.
9.1. При заключении договора «Исполнитель» заверяет и гарантирует «Заказчику» следующее:
9.2. «Исполнитель» обязуется возместить «Заказчику» суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за 

нарушения «Исполнителем» указанных в договоре гарантий и обязательств. Основанием для возмещения «Исполнителем» 
«Заказчику» указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки. 
При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные «Заказчиком» в бюджет на основании решений налогового органа по 
результатам проверки, включая недоимку, неустойки и штрафы. «Исполнитель» возмещает указанные суммы при условии, что 
«Заказчик» обжаловал решение по проверке в УФНС и по итогам рассмотрения жалобы указанное решение оставили в силе 
полностью или частично.

9.3. «Исполнитель» обязуется выставить «Заказчику» правильно оформленные счета-фактуры и первичные учетные
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документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
9.4. «Исполнитель» вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, которые предварительно согласованы с 

«Заказчиком». В этом случае, независимо от количества привлеченных лиц, ответственность перед «Заказчиком» по 
исполнению условий договора в полном объеме несет «Исполнитель».

10. ФОРС-МАЖОР.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя по 

настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора, если действия непреодолимой силы или их последствия продолжаются 
более двух месяцев.

10.2. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: стихийные явления, обстоятельства 
общественной жизни и запретительные меры государственных органов, не зависящие от воли Сторон и существенно 
влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую 
Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме в течение 3 (трех) дней.

11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

условий настоящего договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. Все изменения и дополнения согласовываются Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору 

и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

12.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.
12.3. Стороны признают, что документы, заверенные подписями и оттисками печатей сторон, переданные с 

использованием электронной почты юридически эквивалентны оригиналам при условии последующего предоставления 
оригинала почтой не позднее 30 календарных дней с момента его подписания.

Для передачи документов по электронной почте использовать следующие адреса:
® электронный адрес Исполнителя: info@eps-group.pro
® электронный адрес Заказчика: hma@eps-group.pro
12.4. В случае изменения телефонных номеров, адресов электронных почт, почтовых, банковских реквизитов, а также 

изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, стороны обязуются сообщить об этом контрагенту в течение трех 
календарных дней с момента изменения.

12.5. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные Сторон в связи с выполнением настоящего 
Договора, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-либо третьей Стороне без 
предварительного письменного согласия другой Стороны.

12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

12.7. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться 
законодательством РФ.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель:

ООО «ЭнергоПромРесурс»
442961, Пензенская область,
г. Заречный, ул. Промышленная, 1
ИНН/КПП 5838009515/583801001
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва 
р/с 40702810212180004325, 
к/сЗО1О1810145250000411
БИК 044525411

Главный инженер
ООО «ЭнергоПромРесурс»

/ л „ С.Н Болонов

От Заказчика:

ООО «ЭнергоПромСеть»
442961, Пензенская область,
г. Заречный, ул. Фадеева, дом28, офис1 
ИНН 5838013310 КПП 583801001
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. 
Москва
р/с 40702810312180000740, 
к/сЗО 101810145250000411
БИК 044525411

Генеральный директор 
QQO «ЭнергоПромСеть»

( XWy _ ___ _
_  М.А. Хормушов
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СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер ООО '^нергоПр

С.Н. Болонов

2021 года

есурс"

Наименование редакции сметных.нормативов

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

УТВЕРЖДАЮ:

ректор ООО "ЭнергоПромСеть'

М.А. Хормушов
года

Гене

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Пе/зенской области: 
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Наименование программного продукта ТРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 356-ЭМ/2021
_____________ ___________ на выполнение работ по прокладке магистрального электрического кабеля в траншее открытым способом и методом ГНБ.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным^ методом

Основание_____________________________________ ________________________________
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 4556,18 (793,66) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1551,58 (234,23) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 232,58 (11,66) тыс.руб.
монтажных работ 2438,03 (559,08) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1347,59 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 238,58 чел.час.
прочих затрат 7,04 (0,35) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица. 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен'(гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.
на 

единицу
коэффицие 

нты

всего с
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие 
нты всего

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Строительные работы

1 ТЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: 100 м3 0,025
асфальтобетонных с помощью молотков конструкции
отбойных й

1 от 1 966,27 49,16 19,95 981
2 ЭМ 4 673.06 116,83
3 в т.н. ОТм 411,83 10,30 10

ЗТ чел.-ч 243,35 6,08375
ЗТм чел.-ч 41,39 1,03475
Итого по расценке 6 639,33 165,99
ФОТ 59,46 991

Приказ Минстроя России № HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 60,65 1 011
812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.102
Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 32,11 535
774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.102
Всего по позиции 258,75

2 ТЕРр68-14-2 Разборка бортовых камней: на щебеночном 100 м 0,1
основании

1 ОТ 425,25 42,53 19,95 848
2 ЭМ 714,62 71,46
3 в т.н. ОТм 62,59 6,26 6

ЗТ чел.-ч 52,63 5,263
ЗТм чел.-ч 6,4 0,64
Итого по расценке 1 139,87 113,99
ФОТ 48,79 854

Приказ Минстроя России № HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 49,77 871
812/пр от 21.12.2020 Прил.

л.102
Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 26,35 461
774/пр от 11.12.2020 Прил. А

п.102
Всего по позиции 190,11

3 ТЕРр51-5-1 Механизированная разработка грунта в 100 м2 3,04
стеснённых условиях: экскаваторами основания

1 ОТ 1 335,56 4 060,10 19,95 80 999
Страница 2
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6 ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения 1 машина 2
прессово-шнекового типа РВА

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

1 2 1. 3 4 5 | 6 7 | 8 | 9 10 11 12
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч •

173
8,98

525,92
27,2992

1 678,67
100,94

5 103,16
306,86 307

Итого по расценке 
’фот

Приказ Минстроя России № HP Земляные работы, выполняемые 
812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом (ремонтно- 

п.85.1 строительные)
Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые 
774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом (ремонтно- 

п.85.1 строительные)

%

%

89

41

89

41

3 014,23 9 163,26
4 366,96
3 886,59

1 790,45

81 306
72 362

33 335

Всего по позиции 14 840,30
4 ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 100 м3 0,304

глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта
группа грунтов: 2

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 
421/пр п.58б возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 1 167,32 1,15 408,10
ЗТ чел.-ч 154 1,15 53,8384

в том числе по

19,95 8 142

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя России № HP Земляные работы, выполняемые ручным 
812/пр от 21.12.2020 Прил. способом

п.1.2
Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным 
774/пр от 11.12.2020 Прил. способом

п.1.2

%

%

89

40 0,85

89

34

1 167,32 408,10
408,10
363,21

138,75

8 142
7 246

2 768

• Всего по позиции 910,06
5 ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов И 100 м3 0,304

ям, группа грунтов: 2 грунта
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

421/пр п.58б возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25
1 ОТ ' 708,59 1,15 247,72

ЗТ чел.-ч 97,2 1,15 33,98112

в том числе по

19,95 4 942

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя России № HP Земляные работы, выполняемые ручным 
812/пр от 21.12.2020 Прил. способом

п.1.2
Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным 
774/пр от 11.12.2020 Прил. способом

п.1.2

%

%

89

40 0,85

89

34

708,59 247,72
247,72
220,47

84,22
i

4 942
4 398

1 680

Всего по позиции 552,41
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1 2 | 3 4 | 5 I 6 | 7 I 8 | 9 10 11 | 12

1 ОТ 259,27 1,15 596,32 19,95 11 897
2 ЭМ 990,46 1,25 2 476,15
3 в т.ч. ОТм 68,22 1,25 170,55 171

ЗТ чел.-ч 26,51 1,15 60,973
ЗТм чел.-ч 5,2 1,25 13
Итого по расценке 1 249,73 3 072,47
ФОТ 766,87 12 068

Приказ Минстроя России № HP Скважины % 106 106 812,88 12 792
812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.4
Приказ Минстроя России № СП Скважины % 45 0,85 38,25 293,33 4 616
774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.4
Всего по позиции 4 178,68

7 ТЕРО4-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения 1 машина 2
прессово-шнекового типа РВА

1 ОТ 135,54 271,08 19,95 5 408
2 ЭМ 606,64 1 213,28
3 в т.ч. ОТм 33,85 67,70 68

ЗТ чел.-ч 14,06 28,12
ЗТм чел.-ч 2,58 5,16
Итого по расценке 742,18 1 484,36
ФОТ 338,78 5 476

Приказ Минстроя России № HP Скважины % 106 106 359,11 5 805
812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.4
Приказ Минстроя России № СП Скважины % 45 0,85 38,25 129,58 2 095
774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.4
Всего по позиции 1 973,05

8 ТЕР04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной ТОО м 1,6
горизонтального бурения прессово-шнековой бурения
с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) скважины
фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР. ТЕР) аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
421/пр п.58б возведению новых конструктивных элементов ОЗП =1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=-1,15; ТЗМ= 1,25

1 ОТ 100,40 1,15 184,74 19,95 3 686
2 ЭМ 12 707,04 1,25 25 414,08
3 в т.ч. ОТм .143,34 1,25 286,68 287
4 М 9,64 15,42

110-0199 Полимер для стабилизации буровых скважин EZ т 0 0 А
MUD

407-0005 Глина бентонитовая т 0 0
ЗТ чел.-ч 9,97 1,15 18,3448
ЗТм чел.-ч 10,01 1,25 20,02
Итого по расценке 12 817,08 25 614,24
ФОТ 471,42 3 973
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1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 I 8 | 9 10 | 11 | 12

Приказ Минстроя России Ns HP Скважины 
812/пр от 21.12.2020 Прия.

п.4
Приказ Минстроя. России № СП Скважины 
. 774/пр от 11.12,2020 Прия.

п.4

%

% ,

106 106

45 0,85 38,25

499,71

180,32

4211

1 520

Всего по позиции 26 294,27
9 ТЕР04-01-О77-09 Бурение с предварительным расширением

скважины длиной 50 м машиной 
горизонтального бурения прессово-шнековой 
с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) 
фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 
трехступенчатым методом с одновременным 
продавливанием отрезков , сваренных между 
собой трубопроводов диаметром: 160 мм

100 м 
бурения 

скважины

1,6

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН 
421/пр п.58б возведению новых конструктивных элементов ОЗП=Т,15; ЭМ= 

1 ОТ 
2 ЭМ 
3 в т.ч. ОТм 
4 М 

103-9011 Трубы стальные м
110-0199 Полимер для стабилизации буровых скважин EZ т

MUD 
407-0005 Гпина бентонитовая т

ЗТ чел.-ч
ЗТм чел.-ч

(ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 
1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

818,68 1,15
52 399,09 1,25

935,29 1,25
704,01

0 0
0 0

0 0
83,71 1,15 154,0264
71,78 1,25. 143,56

строительстве, в том числе по

1 506,37 19,95
104 798,18

1 870,58
1 126,42

30 052

1 871

Итого по расценке 
ФОТ

Приказ Минстроя России № HP Скважины 
812/пр от 21.12.2020 Прип.

п.4
Приказ Минстроя России № СП Скважины 
774/пр от 11.12.2020 Прил.

П.4

%

%

106 106

45 0,85 38,25

53 921,78 107 430,97
3 376,95
3 579,57

1 291,68

31 923
33 838

12 211

Всего по позиции 112 302,22
10 ТССЦ-507-0598 Трубы напорные из полиэтилена низкого

давления среднего типа, наружным 
диаметром 160 мм 
(Скважины)

10 м 16 1 572,50 25 160,00

А
11 ТЕР22-01-021-03 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 1км 0,02

труб диаметром: 100 мм трубопров
ода

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 
421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 2 032,11 1,15
2 ЭМ 3 681,64 1,25

строительстве, в том числе по

46,74 19,95
92,04

932

Страниц
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1 | 2 | 3 I 4 5 I 6 1 7 8 | 9 10 11 I 12

3 в т.ч. ОТм
4М

зт
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч -

225,04
30,28

1,15
1,25

5,17592 
0,757

394,85
76 090,88

1,25 9,87'.
1 521,82

10

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя России № HP Наружные сети водопровода, канализации, 
812/пр от 21.12.2020 Прил. теплоснабжения, газопровода

п.18
Приказ Минстроя России № СП Наружные сети водопровода, канализации, 
774/пр от 11.12.2020 Прил. теплоснабжения, газопровода

п.18

%

%

117

74 0,85

117

62,9

81 804,63 1 660,60 
56,61 
66,23

35,61

942
1 102

593

Всего по позиции 1 762,44
Итоги по разделу 1 Строительные работы :

Итого прямые затраты (справочно)
в том числе:

Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 
Материалы

Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Строительные работы

174 521,70

7 412,86
139 285,18

2 728,80
27 823,66

9 898,19
4 002,40

188 422,29
Раздел 2. Монтажные работы

12 ТЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без
покрытий, масса 1 м: до 6 кг

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

зт 
ЗТм

100 м 
кабеля

чел.-ч
чел.-ч

17,44
1,32

15

261,6.
19,8

163,06-
370,39

17,32
97,81

2 445,90
5 555,85

259,80
1 467,15

19,95 48 796

260

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя России № HP Электротехнические установки на других 
812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах

п.49.3
Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других 
774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах

п.49.3

%

%

97

51

97

51

631,26 9 468,90
2 705,70
2 624,53

1 379,91

49 056
47 584

25 019

Всего по позиции 13 473,34
13 ТЕРм08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
100 м 

кабеля
1,8

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

215,42
121,20

2,62

387,76
218,16

4,72

19,95 7 736

5
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1 7

4 М 38,85 69,93
ЗТ чел.-ч 23,04 41,472
ЗТм чел.-ч 0,2 0,36
Итого по расценке . 375,47 ' 675,85
ФОТ 392,48 7 741

Приказ Минстроя России № HP Электротехнические установки на других % 97 97 380,71 7 509
812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах 

п.49.3
Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других % 51 51 200,16 3 948
774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах 

п.49.3
Всего по позиции 1 256,72

14 ТЕРм10-06-048-05 Покрытие кабеля в траншее лентой 1км 0,76
сигнальной кабеля

1 ОТ 224,94 170,95 19,95 3 410
2 ЭМ 2 687,80 2 042,73
Звт.ч. ОТм 110,11 83,68 84
4 М 4,50 3,42

ЗТ чел.-ч 23 17,48
ЗТм чел.-ч 9.04 6,8704
Итого по расценке 2 917,24 2 217,10
ФОТ 254,63 3 494

Приказ Минстроя России № HP Электротехнические установки на других % 97 97 246,99 3 389
812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах 

п.49.3
Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других % 51 51 129,86 1 782
774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах 

п.49.3
Всего по позиции 2 593,95

15 ТЕРм08-02-167-10 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- 1шт. 8
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 240 мм2

1 ОТ 104,72 837,76 19,95 16 713
2 ЭМ 2.37 18,96
Звт.ч. ОТм 0,13 1,04 1
4М 108,90 871,20

ЗТ чел.-ч 11,2 89,6
ЗТм чел.-ч 0,01 0,08
Итого по расценке 215,99 1 727,92
ФОТ 838,80 16 714

Приказ Минстроя России № HP Электротехнические установки на других % 97 97 813,64 16 213
812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах 

п.49.3
Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других % 51 51 427,79 8 524
774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах 

п.49.3
Всего по позиции 2 969,35

Итоги по разделу 2 Монтажные работы : Страниц
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:8

Итого прямые затраты (справочно) 14 089,77
в том числе:

Оплата труда рабочих 3 842,37
Эксплуатация машин 7 835,70

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 349,24
Материалы 2 411,70

Итого накладные расходы (справочно) 4 065,87
Итого сметная прибыль (справочно) 2 137,72

Итого по разделу 2 Монтажные работы 20 293,36
Раздел 3. Материалы не учтенные расценками

16 ТЦ_21.1.07.02_77_59070535 Кабель АСБл Зх40(ож)-10 м.п. 1680 1275,34 527 726,85 4,06 2 142 571
00 14.09.2021 01

(Электротехнические установки на других объектах)
17 ТЦ_20.2.09.04_58_58350877 Муфта соединительная ЗСТП 10 (150-240) шт. 8 4 004,93 7 891,38 4,06 32 039

16_17.09.2021 02 Стандарт
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=4805,92/1,2

18 ТССЦ-101-6895 Лента сигнальная «Электро» с логотипом шт. 8 395,79 3 166,32
«Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мхЗОО мм) 

(Электротехнические установки на других объектах)
Итоги по разделу 3 Материалы не учтенные расценками : 

Итого прямые затраты (справочно) 538 784,55
в том числе: 

Материалы 538 784,55
Итого по разделу 3 Материалы не учтенные расценками 538 784,55

в том числе: 
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ 2 174 610

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
19 ТЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или 1 2

трансформатора с сетью напряжением: свыше фазировка
1 кВ

1 ОТ 20,17 40,34 19,95 805
ЗТ чел.-ч 1,62 3,24
Итого по расценке 20,17 40,34
ФОТ 40,34 805

Приказ Минстроя России № HP Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%. % 74 74 29,85 596
812/пр от 21.12.2020 Прил. 'под нагрузкой' - 20% 

п.83
Приказ Минстроя России № СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, % 36 36 14,52 290
774/пр от 11.12.2020 Прил. 'под нагрузкой' - 20% 

п.83
Всего по позиции 84,71

20 ТЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м 1 2
напряжением: до 10 кВ испытание

1 ОТ 54,17 108,34 19,95 2 161
ЭТ чел-4 4'86 Э'72 Страниц
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Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя России Ns HP Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 'под нагрузкой' - 20%

п.83
Приказ Минстроя России № СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 'под нагрузкой' - 20%

п.83

%

%

74

36

74

36

54,17 108,34
108,34

80,17

39,00

2 161
1 599

778

, Всего по позиции 227,51
21 ТЕРп01-12-027-04 За каждые последующие 500 м испытания

силового кабеля напряжением: до 10 кВ 
добавлять к расценке 01-12-027-01

500 м 
кабеля

1,2

1 ОТ
ЗТ чел.-ч 1,45 1,74

16,16 19,39 19,95 387

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя России № HP Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 'под нагрузкой' - 20%

п.83
Приказ Минстроя России № СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 'под нагрузкой' - 20%

п.83

%

%

74

36

74

36

16,16 19,39
19,39
14,35

6,98

387
286

139

Всего по позиции 40,72
Итоги по разделу 4 Пуско-наладочные работы : 

Итого прямые затраты (справочно)
в том числе:

Оплата труда рабочих
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметнаяприбыль (справочно)

Итого по разделу 4 Пуско-наладочные работы

168,07

168,07
124,37
60.50

352,94
Раздел 5. Благоустройство

22 ТЕР47-01-001-02 Планировка участка: вручную
1 ОТ

ЗТ

100 м2

чел.-ч 10.2

3,04

31,008
77,32 235,05 19,95 4 689

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя России № HP Озеленение. Защитные лесонасаждения 
812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.41
Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 
774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.41

%

%

103

72 0,85

103

61,2

77,32 235,05
235,05
242,10

143,85
А

4 689
4 830

2 870

Всего по позиции 621,00
23 ТЦ_04.2.00.00_58_58380006 Восстановление асфальтобетонного покрытия м2 5 1 897,17

25 12.05.2021 02 (с бордюрным камнем)
(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) 
Цена=2276.60/1,2

2 336,45 4,06 9 486
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Составил:

1 2 | '3 | 4 1 5 ) 6 7 8 _ I _ 9 | 10 11 12
24 ТЦ_04.2.00.00_58_58380006 Восстановление асфальтобетонного покрытия м2 10 1 712,35

25_12.05.2021_02 (без бордюрного камня)
(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) 
Цена=2054,82/1,2

4 217,73 4,06 17 124

25 ТЦ_16.2.02.01_58_58380006 Восстановление газонов м2 576 272,31
25_12.05.2021_02

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) 
Цена=326,77/1,2

38 633,25 4,06 156 851

, Итоги по разделу 5 Благоустройство :
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих 
Материалы

Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) 

Итого по разделу 5 Благоустройство 
в том числе:

материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

45 422,48

235,05
45 187,43

242,10
143,85

45 808,43

183 461

Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Письмо Минстроя Россииот Оплата труда рабочих
31.08.2021г. №36820-ИФ/09

772 986,57

11 658,35 19.95

3 667 839

232 584

Письмо Минстроя Россииот Эксплуатация машин
31.08.2021г. №36820-ИФ/09

147 120,88 6,4 941 573

Письмо Минстроя Россииот в том числе оплата труда машинистов (Отм)
31.08.2021г. №3682О-ИФ/09

3 078,04 19,95 3 080

Письмо Минстроя Россииот Материалы
31.08.2021г. №36820-ИФ/09

614 207,34 4,06 2 493 682

Итого накладные расходы (справочно) 
Итого сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
Понижающий коэффициент К=0,95
НДС 20%
ВСЕГО по смете

14 330,53
6 344,47

793 661,57

225 642
103 164 

3 996 645,00 
3 796 812,75 

759 362,55 
4 556 175,30

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 10



Гранд-СМЕТА
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

ЭКЗЕМПЛЯР 
ООО «SHSspro^P0^^*! 
г. Заречный Пензенской обтетм У 

уп. Фадеева д. 28 8

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Заказчик: ООО "ЭнергоПромСеть". по ОКПО
Подрядчик: ООО "ЭнергоПромРесурс" по ОКПО
Стройках. Заречный, район перекрестка ул. 30-летия Победы и ул. Светлой по ОКПО
Объект:выполнение работ по прокладке магистрального Вид деятельности по ОКДП

Код 
322001

электрического кабеля в траншее открытым способом и Договор 
методом ГН Б.

номер Д-023-ЭПС/2021
дата 18 | 10 | 2021

Вид операции

Отчетный период
с ПО

01.05.2022 30.06.2022 Д

Номер 
документа

Дата 
составления

1 27.06.2022

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Ном Наименование Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

ер 
п/п

пусковых комплексов, 
объектов, видов'работ, 
оборудования,затрат

Код с начала 
проведения работ

с начала года по 
отчетный месяц 
включительно

в том числе за 
отчетный месяц

1 2 3 4 5 6
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе:

Работы в базе 2001г.

Работы в текущих ценах

1 314 493,00

793 661,57

3 796 812,75

1 314 493,00

793 661,57

3 796 812,75

1 314 493,00

793 661,57

3 796 812,75

Итого, руб. 3 796 812,75
НДС 20% 759 362,55

\Всек) с учетом налогов, руб. 4 556 175,30
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Инвестор

Заказчик(Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

| ЭКЗЕМПЛЯР
|ООО «ЭнергоПромСеть»
5 г. Заречный Пензенской области 

да Фадеева д. 28
(ораанизация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЭнергоПромСеть" 442961, Пенз.область, г.Заречный, ул.Фадеева, д.28,офис1____________
(ораанизация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЭкергоПромРесурс" 442961, Пенз.область, г.Заречный, ул.Промышленная, д.1> т.60-80-80
(ораанизация, адрес, телефон, факс)

г.Заречный, район перекрестка ул.ЗО-летия Победы и ул.Светлой
(наименование, адрес)

прокладка магистрального электрического кабеля в траншее открытым способом и методом ГНБ 
(наименование)

Форма по ОКУД
Код 

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Договор подряда (контракт)
Вид деятельности по ОКДП

номер 
дата 

Вид операции

023-ЭПС/2021
18.10.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер 
документа

Дата 
составления

Отчетный период

с по

1 27.06.2022 01.05.2022 30.06.2022

Смета № 356-ЭМ/2021
Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3996,65_______ (793,66) тыс.руб.
Средства на оплату труда _________________________________ '____________________________232,58________ (11,66) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 1347,59 чел.час.

№ п/п
Ns п/п в 

акте
Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

на единицу
коэффициент 

ы

всего с 
учетом 

коэффицие 
НТО в

на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 13
Раздел 1. Строительные работы

1 1 ТЕРр68-12-4

1
2
3

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

100 м3 
конструкц 

ИЙ 

чел.-ч 
чел.-ч

243,35
41,39

0,025

6,08375
1,03475

1 966,27
4 673,06

411,83

49,16
116,83

10,30

19,95 981,00

10,00

Приказ Минстроя России Na 
812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.102

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.102

Итого по расценке
ФОТ
HP Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

%

%

102

54

102

54

6 639,33 165,99
59,46
60,65

32,11

991,00
1 011,00

535,00

Всего по позиции 258,75
2 2 ТЕРр68-14-2

1
2
3

Разборка бортовых камней: на щебеночном 
основании
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

100 м

чел.-ч
чел.-ч

52,63 
* 6,4

0,1

5,263 
0,64

425,25
714,62
62,59

42,53
71,46
6,26

19,95 848,00

6,00

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя России № HP Благоустройство (ремонтно-строительные) 
812/пр от 21.12.2020 Прил.

; . п.102

Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
774/пр от 11.12.2020 Прил.

л. 102

%

%

102

54

102

54

1 139,87 113,99
48,79
49,77

26,35

854,00
871,00

461,00

Всего по позиции 190,11
3 3 ТЕРр51 -5-1 Механизированная разработка грунта в

стеснённых условиях: экскаваторами

1 ОТ
2 ЭМ
3 вт.ч. ОТм

ЗТ
ЗТм

100 м2 
основани 

я

чел.-ч 
чел.-ч

173
8,98

3,04

525,92
27,2992

1 335,56
1 678,67

100,94

4 060,10
5 103,16

306,86

19,95 80 999,00

307,00

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя. России № HP Земляные работы, выполняемые 
812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом (ремонтно-

п.85.1 строительные)

Приказ Минстроя России Ne СП Земляные работы, выполняемые 
774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом (ремонтно-

п.85.1 строительные)

%

%

89

41

89

41

3 014,23 9 163,26
4 366,96
3 886,59

1 790,45

81 306,00
72 362,00

33 335,00

Всего по позиции 14 840,30
4 4 ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,304

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
421/пр п.58б новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 1 167,32 1,15 408,10 19,95
ЗТ чел.-ч 154 1,15 53,8384

возведению

8 142,00

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя России № HP Земляные работы, выполняемые ручным 
812/пр от 21.12.2020 Прил. способом

п.1.2
Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным 

774/пр от 11.12.2020 Прил. способом
п.1.2

%

%

89

40 0,85

89

34

1 167,32 408,10
408,10
363,21

138,75

8 142,00
7 246,00

2 768,00

Всего по позиции 910,06
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5 5 ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух 100 м3 0,304

котлованов и ям, группа грунтов: 2 грунта
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению

421/пр п.58б новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ- 1,25 к расх. ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ= 1,25
1 ОТ 708,59 1,15 247,72 19,95 4 942,00

ЗТ чел.-ч 97,2 1,15 33,98112
Итого по расценке 708,59 247,72
ФОТ 247,72 4 942,00

Приказ Минстроя России № HP Земляные работы, выполняемые ручным % 89 89 220,47 4 398,00
812/пр от 21.12.2020 Прил. способом

п.1.2

Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным % 40 0,85 34 84,22 1 680,00
774/пр от 11.12.2020 Прил. способом

п.1.2

Всего по позиции 552,41
6 6 ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения 1 машина 2

прессово-шнекового типа РВА

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению
421/пр п.58б новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ =1,25 к расх. ЗПМ=1,25;ТЗ= 1,15; ТЗМ= 1.25

1 ОТ 259,27 1,15 596,32 19,95 11 897,00
2 ЭМ 000,46 1,25 2 476,15
3 в т.ч. ОТм 68,22 1.25 170,55 171,00

ЗТ чел.-ч 26,51 1.15 60,973
ЗТм чел.-ч 5,2 1,25 13
Итого по расценке 1 249,73 3 072,47
ФОТ 766,87 12 068,00

Приказ Минстроя России № HP Скважины % 106 106 812,88 12 792,00
812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.4
Приказ Минстроя России.Ns СП Скважины % 45 0,85 38,25 293,33 4 616,00

774/пр от 11.12.2020 Прил.
п.4

Всего по позиции 4178,68
7 7 ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального 1 машина 2

бурения прессово-шнекового типа РВА

1 ОТ 135,54 271,08 19,95 5 408,00
2 ЭМ 606,64 1 213,28
3 в т.ч. ОТм 33,85 67,70 68,00

ЗТ чел.-ч 14,06 28,12
ЗТм. чел.-ч 2,58 5,16
Итого по расценке 742,18 1 484,36
ФОТ 338,78 5 476,00

Приказ Минстроя России № HP Скважины % 106 106 359,11 5 805,00
812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.4

Приказ Минстроя России Ns СП Скважины % 45 0,85 38,25 129,58 2 095,00
774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.4

Всего по позиции 1 973,05
8 8 ТЕР04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной 100 м 1,6

горизонтального бурения прессово- бурения
шнековой с усилием продавливания 203 ТС 
(2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE

скважины

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению
421/пр п.58б новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 красх ЗПМ=1,25; ТЗ =1,15; ТЗМ =1,25

1 ОТ 100,40 1.15 184,74 19,95 3 686,00
2 ЭМ 12 707,04 1.25 25 414,08
3 в т.ч. ОТм 143,34 1,25 286,68 287,00

v 4 М 9,64 15,42
П.Н 110-0199 Полимер для стабилизации буровых скважин т 0

EZMUD
П.Н 407-0005 Гпина бентонитовая т 0

ЗТ чел.-ч * 9,97 1,15 18,3448
ЗТм чел.-ч 10,01 1,25 20,02
Итого по расценке 12 817,08 25 614,24
ФОТ 471,42 3 973,00

Приказ Минстроя России Ns HP Скважины % 106 106 499,71 4 211,00
812/пр. от 21.12.2020 Прил.

П.4

Приказ Минстроя России Ns СП Скважины % 45 0,85 38,25 180,32 1 520,00
774/пр от 11.12.2020 Прид.

п.4

Всего по позиции 26 294.27
9 9 ТЕР04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением 100 м 1,6

скважины длиной 50 м машиной бурения
горизонтального бурения прессово- 
шнековой с усилием продавливания 203 ТС 
(2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 
трехступенчатым методом с 
одновременным продавливанием отрезков 
, сваренных между собой трубопроводов 
диаметром: 160 мм

скважины

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению
421/пр п.58б новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25;ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 818,68 1,15 1 508,37 19,95 30 052,00
2 ЭМ 52 399,09 1,25 104 798,18
3 в т.ч. ОТм 935,29 1,25 1 870,58 1 871,00
4 М 704,01 1 126,42

П.Н 103-9011 Трубы стальные м 0
П.Н 110-0199 Полимер для стабилизации буровых скважин т 0

EZMUD
П.Н . 407-0005 Гпина бентонитовая т 0

ЗТ чел.-ч 83,71 1,15 154,0264
ЗТм чел.-ч 71,78 1.25 143,56
Итого по расценке 53 921,78 107 430,97
ФОТ 3 376,95 31 923,00

Приказ Минстроя России № HP Скважины % 106 106 3 579,57 33 838,00
812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.4

Приказ Минстроя России № СП Скважины % 45 0,85 38,25 1 291,68 12 211,00
774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.4

Всего по позиции 112 302,22
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10 10 ТССЦ-507-0598 Трубы напорные из полиэтилена низкого Юм 16 1 572,50 25160,00

давления среднего типа, наружным 
диаметром 160 мм
(Скважины)
Всего по позиции 25 160,00

11 11 ТЕР22-01 -021 -03 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 1 км 0,02
труб диаметром: 100 мм трубопро

вода
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению

421/пр п.586 новых конструктивных элементов 0311=1,15; ЭМ =1,25 к расх. ЗПМ=1,25; Т3= 1,15; ТЗМ= 1.25

1 ОТ 2 032,11 1.15 46,74 19,95 932,00

2 ЭМ 3 681,64 1.25 92,04

3 в т.ч. ОТм 394,85 1.25 9,87 10,00

4 М 76 090,88 1 521,82

ЗТ чел.-ч 225,04 1.15 5,17592
ЗТм чел.-ч 30,28 1.25 0,757

Итого по расценке 81 804,63 1 660,60
942,00ФОТ 56,61

Приказ Минстроя России № HP Наружные сети водопровода, канализации, % 117 117 66,23 1 102,00

812/пр от 21.12.2020 Прил. теплоснабжения, газопровода
п.18

Приказ Минстроя России № СП Наружные сети водопровода, канализации, % 74 0,85 62,9 35,61 593,00

774/пр от 11.12.2020 Прил. теплоснабжения, газопровода
п.18

Всего по позиции 1 762,44

Итоги по разделу 1 Строительные работы :
Итого прямые затраты (справочно) 174 521,70

в том числе:
Оплата труда рабочих 7 412,86
Эксплуатация машин 139 285,18

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 2 728,80

Материалы 27 823,66
Итого ФОТ (справочно) 10141,66

Итого накладные расходы (справочно) 9 898,19

Итого сметная прибыль (справочно) 4 002,40

Итого по разделу 1 Строительные работы 188 422,29
Раздел 2. Монтажные работы

12 12 ТЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 100 м 15
покрытий, масса 1 м: до 6 кг

1 ОТ
кабеля

163,06 2 445,90 19,95 48 796,00
2 ЭМ 370,39 5 555,85
3 в т.ч. ОТм 17,32 259,80 260,00
4 М 97,81 1 467,15

ЗТ чел.-ч 17,44 261,6
ЗТм чел.-ч 1,32 19,8
Итого по расценке 631,26 9 468,90
ФОТ 2 705,70 49 056,00

Приказ Минстроя России № HP Электротехнические установки на других % 97 97 2 624,53 47 584,00
812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах

п.49.3

Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других % 51 51 1 379,91 25 019,00
774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах

п.49.3

Всего по позиции 13 473,34
13 13 ТЕРм08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 100 м 1,8

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг кабеля

1 ОТ 215,42 387,76 19,95 7 736,00

2 ЭМ 121,20 218,16
3 в т.ч. ОТм 2,62 4,72 5,00

4 М 38,85 69,93

ЗТ чел.-ч 23,04 41,472
ЗТм чел.-ч 0,2 0,36
Итого по расценке 375,47 675,85
ФОТ 392,48 7 741,00

Приказ Минстроя России № HP Электротехнические установки на других % 97 97 380,71 7 509,00
812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах

п.49.3

Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других % 51 51 200,16 3 948,00
774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах

п.49.3

Всего по позиции 1 256,72
14 14 ТЕРм10-06-048-05 Покрытие кабеля в траншее лентой 1 км 0,76

сигнальной
*1 ОТ

кабеля
224,94 170,95 19,95 3 410,00

2 ЭМ 2 687,80 2 042,73
3 в т.ч. ОТм 110,11 83,68 84,00
4 М 4,50 3,42

ЗТ чел.-ч 23 17,48
ЗТм чел.-ч 9,04 6,8704
Итого по расценке 2 917,24 2 217,10
ФОТ 254,63 3 494,00

Приказ Минстроя России № HP Электротехнические установки на других % 97 97 246,99 3 389,00
812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах

п.49.3
Приказ Минстроя России Na СП Электротехнические установки на других % 51 51 129,86 1 782,00

774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах
п.49.3

Всего по позиции 2 593,95
15 15 ТЕРмО8-02-167-10 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4 1 шт. 8

жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 240 мм2

1 ОТ 104,72 837,76 19,95 16 713,00
* 2 ЭМ 2,37 18,96

3 в т.ч. ОТм 0,13 1,04 1,00
4 М 108,90 871,20

ЗТ чел.-ч 11,2 89,6
ЗТм чел.-ч 0,01 0,08
Итого по расценке 215,99 1 727,92
ФОТ 838,80 16 714,00

Приказ Минстроя России Na HP Электротехнические установки на других % 97 97 813,64 16 213,00
812/пр от 21.12.2020 Прип. объектах

п.49.3

Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других % 51 51 427,79 8 524,00
774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах

п.49.3

Всего по позиции 2 969,35

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
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Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 
Материалы

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)
Итого по разделу 2 Монтажные работы

14 089,77

3 842,37
7 835,70

349,24 
2 411,70. 
4 191,61 
4 065,87 
2 137,72

20 293,36

Раздел Материалы не учтенные расценками
16 16 ТЦ_21.1.07.02_77_590705350 Кабель АСБл Зх40(ож)-10 м.п.

0_14.09.2021_01
(Электротехнические установки на других объектах)

1680 1 275,34 527 726,85 4,06 2 142 571,00

Всего по позиции 527 726,85 2 142 571,00

17 17 ТЦ_20.2.09.04_58_583508771 Муфта соединительная ЗСТП10 (150-240) шт.
6_17.09.2021_02 Стандарт

(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=4805,92/1,2

8 4 004,93 7 891,38 4,06 32 039,00

Всего по позиции 7 891,38 32 039,00

18 18 ТССЦ-101-6895 Лента сигнальная «Электро» с логотипом шт.
(Электротехнические установки на других объектах)

8 395,79 3 166,32

Всего по позиции
Итого по разделу 3 Материалы не учтенные расценками 

в том числе:
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

3166,32

538 784,55

2 174 610,00

Раздел 4. Пуско-наладочные работы
19 19 ТЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или

трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ

1 ОТ 
ЗТ

1 
фазировк 

а

чел.-ч 1,62

2

3,24
20,17 40,34 19,95 805,00

Итого по расценке 
ФОТ

Приказ Минстроя России Ns HP Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20%

п.83

Приказ Минстроя России № СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20%

п.83

%

%

74

36

74

36

20,17 40,34
40,34
29,85

14,52

805,00
596,00

290,00

Всего по позиции 84,71
20 20 ТЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500

м напряжением: до 10 кВ

1 ОТ 
ЗТ

1 
испытани 

е

чел.-ч 4,86

2

9,72
54,17 108,34 19,95 2 161,00

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя России № HP Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20%

п.83

Приказ Минстроя России № СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20%

п.83

%

%

74

36

74

36

54,17 108,34
108,34
80,17

39,00

2 161,00
1 599,00

778,00

Всего по позиции 227,51
21 21 ТЕРп01-12-027-04 За каждые последующие 500 м испытания

. силового кабеля напряжением: до 10 кВ
добавлять к расценке 01-12-027-01

500 м 
кабеля

1,2

1 ОТ 
ЗТ чел.-ч 1,45 1.74

16,16 19,39 19,95 387,00

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя России № HP Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20%

п.83

Приказ Минстроя России № СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20%

п.83

%

%

74

* 36

74

36

16,16 19,39
19,39
14,35

6,98

387,00
286,00

139,00

Всего по позиции 40,72

Итоги по разделу 4 Пуско-наладочные работы :
Итого прямые затраты (справочно)
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 4 Пуско-наладочные работы

168,07
168,07
124,37
60,50

352,94
Раздел 5. Благоустройство

22 22 ТЕР47-01-001-02 Планировка участка: вручную
1 ОТ 

ЗТ

100 м2

чел.-ч 10,2

3,04

31,008
77,32 235,05 19,95 4 689,00

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Минстроя России № HP Озеленение. Защитные лесонасаждения 
812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.41

Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 
774/пр от 11.12:2020 Прил.

п.41

%

%

103

72 0,85

103

61,2

77,32 235,05
235,05
242,10

143,85

4 689,00
4 830,00

2 870,00

Всего по позиции 621,00
23 23 ТЦ_04.2.00.00_58„583800062 Восстановление асфальтобетонного м2 5 1 897,17

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) 
Цена=227б,60/1,2

2 336,45 4,06 9 486,00

Всего по позиции 2 336,45 9 486,00
24 24 ТЦ_04.2.00.00_58_583800062 Восстановление асфальтобетонного м2 10 1712,35

^5_12.05.2021_02 покрытия (без бордюрного камня)
(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) 
Цена=2054,82/1,2

4 217,73 4,06 17124,00

Всего по позиции 4 217,73 17124,00
25 25 ТЦ_16.2.02.01_58_583800062 Восстановление газонов м2 576 272,31

5_12.05.2021_02
(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) 
Цена=326,77/1,2

38 633,25 4,06 156 851,00

Всего по позиции 38 633,25 156 851,00

Итоги по разделу 5 Благоустройство: 
Итого прямые затраты (справочно) 
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) 
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 5 Благоустройство

45 422,48 
235,05
242,10
143,85

45 808,43
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в том числе:

материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ 183461,00

Итоги по акту:
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих 

^.^Э^сщуатация машин 
оплата труда машинистов (Отм)

Итргрхмртная прибыл!
(справочно) 
юавочно)

772 986,57 3 667 839,00

11 658,35 19,95 232 584,00
147 120,88 6,4 941 573,00

3 078,04 19,95 3 080,00
614 207,34
234 230,72

14 736,39
14 330,53
6 344,47

793 661,57

4,06 2 493 682,00
1 551 576,00

235 664,00
225 642,00
103 164,00

3 996 645,00
3 796 812,75

759 362,55
4 556 175,30

Сдал: ГлавыыйинурнерДрО ^^е^
Ж

Брлонов)

Прин^-^ёу^

(должность, подпи^ь^иуициалы^амилия)]

^«638013^^

■йь^подлись (инициалы, 
Хорйущов) (



ДОГОВОР № 03/08/2022

г. Заречный Пензенской обл.

л ЭКЗЕМПЛЯР
ООО «ЭнергоПромСеть» 
г. Заречный Пензенской области 
_ ул. Фадеева д, 28

«03Таыуста'^и22 г.

ООО «Строительный участок «Фортуна», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
директора Малышкова Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ООО 
«ЭнергоПромСеть», именуемое в дальнейшем, Заказчик, в лице И.о. генерального директора Баранова 
Сергея Эдуардовича, действующего на основании приказа от29.07.2022г. №48/к, с другой Стороны, далее 
именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонтные работы строительной части ТП- 
108 в соответствии с Локальным сметным расчетом № 112-СМ/2022 являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения 
работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость работ.
1.2. Срок выполнения работ:
- начальный срок: с момента подписания Договора;
- конечный срок: 30 (тридцать) дней со дня заключения договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
2.1. Стоимость поручаемых Исполнителю работ по настоящему Договору, определена на основании 
Локального сметного расчета № 112-СМ/2022, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и в 
текущих ценах 2022 г составляет 99 972 (Девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 22 
копейки, НДС не предусмотрен.
Стоимость работ рассчитана в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
деятельность предприятий в области ценообразования.
2.2. Указанная цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ и не 
подлежат никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством или настоящим Договором.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) календарных 
дней на основании подписанных актов о приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3). Обязательства Заказчика по оплате считаются 
выполненными с даты зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Исполнителю, денежные 
суммы по штрафным санкциям и неустойки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. Работы считаются выполненными после подписания Актов о приемки выполненных работ (форма 
№КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Обязанности Исполнителя:
5.1.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, 
предусмотренные настоящим Договором и сдать работу Заказчику.
5.1.2. Исполнитель обязан по требованию Заказчика информировать последнего о ходе выполнения работ 
по настоящему Договору и оперативно информировать о проблемах, выявленных в процессе его 
выполнения.
5.1.3. Исполнитель выполняет своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы в 
строгом соответствии с условиями Договора, с использованием собственных материалов необходимых для 
ремонта, временных строительных конструкций (леса, фермы, троса, веревки и т.д.) и оборудования 
необходимого для выполнения работы (ручной инструмент, электроинструмент, сварочное оборудование, 
прочие расходные материалы).
5.1.4. Во время проведения работ организация-исполнитель обязуется своевременно производить вывоз 
строительного мусора и содержать место производства работ в чистоте. При сдаче результата работ 
организацией-исполнителем и приемке его Заказчиком организация-исполнитель обязана предоставить 
Заказчику место производства работ, очищенное от строительного мусора. Строительный мусор 
Исполнитель обязуется вывести за свой счет.
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5.1.5. Все используемые материалы, должны соответствовать государственным стандартам и техническим 
условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 
удостоверяющие их качество.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Заказчик обязан обеспечить допуск представителей Исполнителя на объект, а также обеспечить 
взаимодействие с персоналом объектов.
5.2.2. Заказчик обязан обеспечить готовность объекта к началу работ. В случае неготовности объекта к 
выполнению работ, сроки выполнения работ отодвигаются на количество дней, в течение которых 
Исполнитель не мог приступить к работам по причине неготовности объекта. Под готовностью объекта 
«Стороны» договорились считать такое состояние объекта, при котором Исполнитель без каких-либо 
промедлений, препятствий и помех сможет приступить к выполнению работ.
5.2.3. Заказчик обязан оплатить Исполнителю работы в размерах и в сроки, установленных настоящим 
Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. При производстве работ Исполнитель несет ответственность:
6.1.1. За нарушение правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды, экологии, правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима Заказчика, 
и за необеспечение безопасных условий труда при производстве работ, предусмотренных настоящим 
договором, в том числе материальную ответственность за нанесенный по их вине ущерб.
6.1.2. За несоблюдение работниками Исполнителя всех законодательных актов, нормативных актов должен 
исправить дефекты и недостатки (государственных, региональных, местных и иных), имеющих отношение 
к работам, а также за отсутствие всех необходимых разрешений и лицензий.
6.1.3. При нарушении Исполнителем правил, указанных в п. 6.1.1. настоящего Договора, повлекших за 
собой инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастные случаи на производстве, 
Исполнитель несет полную материальную ответственность за нанесенный Заказчику и его работникам 
ущерб. Нарушения правил оформляются Актом, фиксирующим выявленные нарушения, с участием 
Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от участия в расследовании нарушений Заказчик имеет право 
составления Акта в одностороннем порядке.
6.1.4. Заказчик не несет ответственность на основании «Положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» при наступлении случаев 
травмирования работников Исполнителя и третьих лиц, при проведении работ, если они произошли не по 
вине Заказчика.
6.1.5. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или 
оборудовании, переданном Исполнителю, последний полностью несет ответственность за наступивший 
случай в соответствии с действующим законодательством.
6.1.6. Исполнитель полностью несет ответственность за нанесенный экологический ущерб при работе в 
соответствии с природоохранным законодательством РФ.
6.1.7. Исполнитель несет ответственность за документально подтвержденный прямой ущерб в размере 
100% от цены Договора.
6.2. В случае возникновения споров, возникших при исполнении настоящего Договора, «Стороны» примут 
все меры к их разрешению путем переговоров либо рассмотрением в арбитражном суде.
6.3. При просрочке оплаты Заказчиком стоимости выполненных Исполнителем работ по настоящему 
договору, Исполнитель имеет право на взыскание с Заказчика неустойки в размере 1/360 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.4. В случае невыполнения всего объема работ в сроки, указанные в разделе 1 Договора, Исполнитель 
обязан выплатить Заказчику штраф в размере 20% от общей стоимости Договора. Так же в этом случае 
Заказчик оставляет за собой право на одностороннее расторжение договора.
6.5. За ненадлежащее или несвоевременное исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему 
договору, Заказчик имеет право на удержание с Исполнителя неустойки в размере 1/360 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости Договора за каждый день просрочки оказания работ.
6.6. В случае удержания начисленной Заказчиком размера неустойки из стоимости оплаты работы Заказчик 
направляет Исполнителю уведомление об удержании неустойки с приложением расчета неустойки. При 
этом удержание Заказчиком неустойки в одностороннем порядке не является нарушением условий оплаты 
по настоящему Договору.
Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности выполнить работу надлежащего качества и 
количества.
6.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются 
действующим законодательством РФ.
6.9 Иная ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, регулируется действующим 



законодательством.
6.10. Если начало выполнения работ (отдельных этапов) по настоящему Договору зависит от совершения 
Заказчиком каких-либо действий (включая передачу исходных данных, необходимых для выполнения 
работ, задержку согласований), то Исполнитель приступает к выполнению работ (отдельных этапов) после 
выполнения Заказчиком соответствующих действий. В этом случае календарные сроки начала и окончания 
работ по настоящему Договору (его отдельным этапам) сдвигаются на срок просрочки Заказчика. 
Исполнитель информирует Заказчика, если указанное обстоятельство повлечет за собой простой персонала 
и техники, и о последствиях такого простоя.

7. ГАРАНТИИ
7.1. Срок гарантии на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяцев с момента подписания 
акта приемки выполненных работ.
7.2. В течение гарантийного срока Исполнитель должен исправить дефекты и недостатки, которые не 
являются следствием неправильной эксплуатации.
7.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

8. ГАРАНТИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ СТОРОН.
8.1. При заключении договора Исполнитель заверяет и гарантирует Заказчику следующее:
8.1.1. Исполнитель является надлежащим образом зарегистрированной организацией.
8.1.2. Все сведения о Исполнителе в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны на момент подписания договора. Если в 
дальнейшем в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) появится запись о недостоверности данных о Исполнителе, он обязуется в 
течение месяца внести в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверные сведения или подтвердить регистрирующему 
органу, что сведения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны.
8.1.3. Исполнитель отразит все операции по настоящему договору в учете, бухгалтерской и налоговой 
отчетности.
8.1.4. В отношении Исполнителя не инициирована процедура банкротства, Исполнитель не находится в 
стадии ликвидации.
8.2. Исполнитель обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших 
из-за нарушения Исполнителем указанных в Договоре гарантий и обязательств. Основанием для 
возмещения Исполнителем Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по 
результатам камеральной или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные 
Заказчиком в бюджет на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая 
недоимку, неустойки и штрафы. Исполнитель возмещает указанные суммы при условии, что Заказчик 
обжаловал решение по проверке в УФНС и по итогам рассмотрения жалобы указанное решение оставили в 
силе полностью или частично.
8.3. Исполнитель обязуется выставить Заказчику правильно оформленные счета-фактуры и первичные 
учетные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
8.4. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, которые предварительно 
согласованы с Заказчиком. В этом случае, независимо от количества привлеченных лиц, ответственность 
перед Заказчиком по исполнению условий договора в полном объеме несет Исполнитель.

9. ФОРС-МАЖОР.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя 
по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, если действия непреодолимой 
силы или их последствия продолжаются более двух месяцев.
9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: стихийные явления, 
обстоятельства общественной жизни и запретительные меры государственных органов, не зависящие от 
воли Сторон и существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.
9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме в течение 3 
(трех) дней.

10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2022 года.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой 
частью.
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11.2. Стороны признают, что документы, заверенные подписями и оттисками печатей сторон, переданные с 
использованием электронной почты юридически эквивалентны оригиналам при условии последующего 
предоставления оригинала почтой не позднее 30 календарных дней с момента его подписания.
11.3. В случае изменения телефонных номеров, адресов электронных почт, почтовых, банковских 
реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, стороны обязуются 
сообщить об этом контрагенту в течение трех календарных дней с момента изменения.
11.4. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные Сторон в связи с выполнением 
настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию 
какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.6. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны будут 
руководствоваться законодательством РФ.

Исполнитель:
ООО «Строительный участок «Фортуна» 
Юридический адрес: 442960, Пензенская обл., 
г. Заречный, Пр-т 30-летия Победы, д.32, кв. 153 
ИНН 5838001192
КПП 583801001
Р/сч. 40702810603060003836
ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ПАО) г. Москва
К/сч. 30101810645250000267
БИК 044525267
Тел. 8-927-363-28-30

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик:
ООО «ЭнергоПромСеть»
Юр. адрес: 442961, Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. Фадеева, 28, офис 1 
Почтовый адрес: 442961, Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. Фадеева, д.28, офис 1 
ИНН 5838013310 КПП 583801001
ОГРН 1185835001208
Р/сч. 40702810312180000740
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) 
г. Москва

К/сч. 30101810145250000411
БИК 044525411
Тел/факс: 7(8412) 60-80-80 (доб.201)



СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО 'Ютр^трПьНь^

И.Д. Малышев

| ЭКЗЕМПЛЯР
ООО «ЭнергоПромСать» 
г. Заречный Пензенской области 

ул. Фадеева д. 28

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

УТВЕРЖДАЮ: f_____
Ко7 ген? дцрекгсфа^ УнергоПромСеть11

С.Э.Баранов

Наи?ленование редакции | "ерриторйальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территори! 
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-20СГ 
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001}^ 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); /
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); /
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); |

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

В¥

ООО "ЭнергоПромСеть" 
(наименование стройки) 

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 112-СМ/2022
_______________________________________________________________________________ ремонтные работы строительной части ТП-108_____________________________

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ___________________ ________________________________________________________________________
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 
в том числе: 
строительных работ 

монтажных работ 

оборудования 

прочих затрат

119,58(11,93) тыс.руб.

119,58(11,93) тыс.руб.

__________ 0,00_____________ (0) тыс.руб.

__________ 0,00_____________ (0) тыс.руб.

__________ 0,00_____________ (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих 

Нормативные затраты труда машинистов 

Расчетный измеритель конструктивного решения

17,32 (0.71) тыс.руб.

____________________84,39 чел.час.

______________________ 9,32 чел.час.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.
на 

единицу
коэффицие 

нты

всего с 
учетом 

коэффицие 
нтов

на единицу
коэффицие 

нты
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-02-058-01 Копание ям вручную без креплений для стоек
и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, 
группа грунтов 1

1 ОТ 

ЗТ

100 м3 
грунта

чел.-ч

0,041

56,25 24,27 1 365,00

181 7,421

1 371,98

Итого по расценке 1 371,98 56,25

ФОТ 56,25 1 365,00

Приказ № 812/пр от HP Земляные работы, выполняемые ручным % 89 89 50,06 1 215,00

21.12.2020 Прил. п.1.2 способом
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным % 40 0,85 34 19,13 464,00

11.12.2020 Прил. п.1.2, способом
Приказ № 774/пр от

11.12.2020 П.16

Всего по позиции 125,44

2 ТЕР11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: песчаных 1 м3 1.5
подстилаю
щего слоя

1 от 28,61 42,92 24,27 1 042,00

2 ЭМ 31,91 47,87

3 в т.ч. ОТм 2,93 4,40 24,27 107,00

4 М 129,71 194,57

ЗТ чел.-ч 3,41 5,115

ЗТм чел.-ч 0,3 0,45

Итого по расценке 190,23 285,36

ФОТ 47,32 1 149,00

Приказ № 812/пр от HP Полы % 112 112 53,00 1 287,00

21.12.2020 Прил. п.11
Приказ № 774/пр от СП Полы % 65 0,85 55,25 26,14 635,00

11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от

11.12.2020 п.16

Всего по позиции 364,50

3 ТЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 100 м2 0,15
отмостки

1 ОТ 995,31 149,30 24,27 3 624,00

2 ЭМ 3 302,37 495,36

3 в т.ч. ОТм 84,22 12,63 24,27 307,00

4 М 11 870,74 1 780,61

ЗТ чел.-ч 126.63 18.9945

ЗТм Ч9Л.-Ч 8,33 1,2495

Итого по расценке 16 168,42 2 425.27
ФОТ 161,93 3 931,00

Приказ № 812/пр от HP Прочие ремонтно-строительные работы % 92 92 148,98 3 617,00
21.12.2020 Прил. п.103

Страница 1



1 „1 2 | 3
Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы

11.12.2020 Прил. п.103 ________________________________

4 I 

%
5 I

44
6 I 7 I 

44
S I 9 10 1

71,26

11 I 12
1 730,00

Всего по позиции 2 645,50
Итоги по разделу 1 Отмостка :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:
Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 
Материалы

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Отмостка

2 766,88

248,47

543.23 
17,03

1 975,18
265,50 
252,04
116,52

3 135,44
Раздел z. полы

4 ТЕР46-04-009-01 Разборка бетонных оснований под полы: на

гравии
1 ОТ
2 ЭМ

3 вт.ч. ОТм 

ЗТ 
ЗТм

1 м3

чел.-ч 
чел.-ч

8,93
2,26

2,2

19,646
4,972

78,76
246,84

22,10

173,27
543,05

48,62

24,27

24,27

4 205,00

1 180,00

Итого по расценке 
ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Работы по реконструкции зданий и 
21.12.2020 Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 91 91

325,60 716,32

221,89
201,92

5 385,00
4 900,00

Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и 
11.12.2020 Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

% 52 52 115,38 2 800,00

Всего по позиции 1 033,62
5 ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов

и ям, группа грунтов: 1
1 ОТ 

ЗТ

100 м3 
грунта

чел.-ч 88,5

0,02

1.77
645,17 12,90 24,27 313,00

Итого по расценке

ФОТ
Приказ № 812/пр от HP Земляные работы, выполняемые ручным 

21.12.2020 Прил. п.1.2 способом
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным

11.12.2020 Прил. п.1.2, способом
Приказ № 774/пр от

11.12.2020 п.16

%

%

89

40 0,85

89

34

645,17 12,90
12,90
11,48

4,39

313,00
279,00

106,00

Всего по позиции 28,77
6 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных: работ

средний
м3 2,4 107,30 257,52

Всего по позиции 257,52
7 ТЕР09-03-040-01 Монтаж основания под оборудование

1 ОТ
2 ЭМ
3 вт.ч. ОТм

4 М 
ЗТ 
ЗТм

1 т 
конструкци 

й

чел.-ч 

чел.-ч

94,29 
0,12

0,07526

7,0962654
0,0090312

811,84
87,36

1.57

514,26

61,10
6,57
0,12

38,70

24,27

24,27

1 483,00

3,00

Итого по расценке
ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Строительные металлические конструкции
21.12.2020 Прил. п.9
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

%

%

93

62 0,85

93

52,7

1 413,46 106,37
61,22
56,93

32,26

1 486,00
1 382,00

783,00

Всего по позиции 195,58

8 ТССЦ-101 -3688 Швеллеры: № 16 сталь марки СтЗпс т 0,07526 4 848,00 364,86

Всего по позиции 364,86

9 ТЕР11-01-014-01 Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм

1 ОТ
2 ЭМ
3 вт.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 

ЗТм

100 м2 
пола

чел.-ч 
чел.-ч

30,3
11,02

0,152

4,6056
1,67504

283,31
217,76
124,31

6 887,00

43,06
33,10
18,90

1 048,82

24,27

24,27

1 045,00

459,00

Итого по расценке
ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Полы 
21.12.2020 Прил. п.11

Приказ № 774/пр от СП Полы
11.12.2020 Прил. п.11.

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

%

%

112

65 0,85

112

55,25

7 388,07 1 122,98 
61,96 
69,40

34,23

1 504,00
1 684,00

831,00

Всего по позиции 1 226,61

10 ТЕР11-01-014-03 Устройство полов бетонных толщиной: 200 мм

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

100 м2 
пола

чел.-ч 

чел.-ч

36
12,76

0,069

2,484 
0,88044

336,60

252,14
143,93

13 791,35

23,23
17,40

9,93

951,60

24,27

24,27

564,00

241,00

Итого по расценке
ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Полы
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112

14 380,09 992,23
33,16
37,14

805,00
902,00
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Составил:

1 -J............. 2 . | 3 4 I 5 6 I 7 в I 9 Ю 1 11 I 12
Приказ № 774/пр от СП Полы 

11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 18,32 445,00

Всего по позиции 1 047,69
Итоги по разделу 2 Полы :

Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин
в том числе оплата труда машинистов (Отм) 

Материалы
Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 2 Полы

3 573,18

313,56
600,12

77,57
2 659,50

391,13
376,87

204,58
4154,63

Раздел 3 Кровля
11 ТЕРр58-7-6 Смена существующих рулонных кровель на

покрытия из наплавляемых рулонных 

материалов: в два слоя 
1 от 
2 ЭМ 
3 в т.ч. ОТм 
4 М 

ЗТ 
ЗТм

100 м2 
покрытия

чел.-ч 
чел.-ч

54,87 
0,27

0,31

17,0097 
0,0837

483,95
61,15

3,54
13 696,78

150,02
18,96

1,10
4 246,00

24,27

24,27

3 641,00

27,00

Итого по расценке
ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 
21.12.2020 Прил. п.92

Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. П.92

%

%

90

46

90

46

14 241,88 4 414,98
151,12 
136,01

69,52

3 668,00
3 301,00

1 687,00

Всего по позиции 4 620,51

12 ТЕРр69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки 1 т 0,2418

1 ОТ
4 М 

ЗТ чел.-ч 1,03 0.249054

7,20
17,20

1.74
4,16

24,27 42,00

Итого по расценке
ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Прочие ремонтно-строительные работы
21.12.2020 Прил. п.103

Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы
11.12.2020 Прил. п.103

%

%

92

44

92

44

24,40 5,90
1.74
1,60

0,77

42,00 
39,00

18,00

Всего по позиции 8,27

13 ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 0,2418 42,60 10,30

Всего по позиции 10,30

14 ТССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью Ют, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

1 т груза 0,2418 10,72 2,59

Всего по позиции 2,59

Итоги по разделу 3 Кровля :
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин 
в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 3 Кровля

4 433,77

151,76
31,85

1,10
4 250,16

152,86
137,61
70,29 

4 641,67

Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) 10 773,83 91 479,00

в том числе:

2 кв 2022 (СМР), Письмо Оплата труда рабочих
Минстроя России от

26.05.2022 Г. №23868-ИФ/09

713,79 24,27 17 324,00

2 кв 2022 (СМР), Письмо Эксплуатация машин
Минстроя России от

26.05.2022 г. №23868-ИФ/09

1 175,20 8,59 10 095,00

2 кв 2022 (СМР), Письмо в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Минстроя России от
26.05.2022 г. №23868-ИФ/09

95,70 24,27 2 324,00

2 кв 2022 (СМР), Письмо Материалы
Минстроя России от

26.05.2022 г. №23868-ИФ/09

8 884,84 7,21 64 060,00

2 кв 2022 (СМР), Письмо Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Минстроя России от
26.05.2022 г. №23868-ИФ/09

12,89 8,59 111,00

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно) / у

ИТОГО по смете

809,49

766,52

391,39

11 931,74

19 648,00

18 606,00

9 499,00

119 584,00

ВСЕГО по смете сК пониж.-^р-З^Х/ 11 931,74 99 972,22

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ДОГОВОР № 16/06/2022

г. Заречный Пензенской обл.

" ЭКЗЕМПЛЯР
ООО «ЭнергоПромСеть» 
г. Заречный Пензенской области 

ул.

«16» июня 2022 г.

ООО «Строительный участок «Фортуна», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
директора Малышкова Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ООО 
«ЭнергоПромСеть», именуемое в дальнейшем, Заказчик, в лице Генерального директора Хормушова 
Максима Александровича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, далее именуемые 
Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонтные работы строительной части ТП- 
210 в соответствии с Локальным сметным расчетом № 110-СМ/2022 являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения 
работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость работ.
1.2. Срок выполнения работ:
- начальный срок: с момента подписания Договора;
- конечный срок: 30 (тридцать) дней со дня заключения договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
2.1. Стоимость поручаемых Исполнителю работ по настоящему Договору, определена на основании 
Локального сметного расчета № 110-СМ/2022, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и в 
текущих ценах 2022 г составляет 99 551 (Девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, 
НДС не предусмотрен.
Стоимость работ рассчитана в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
деятельность предприятий в области ценообразования.
2.2. Указанная цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ и не 
подлежат никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством или настоящим Договором.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) календарных 
дней на основании подписанных актов о приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3). Обязательства Заказчика по оплате считаются 
выполненными с даты зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Исполнителю, денежные 
суммы по штрафным санкциям и неустойки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. Работы считаются выполненными после подписания Актов о приемки выполненных работ (форма 
№КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Обязанности Исполнителя:
5.1.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, 
предусмотренные настоящим Договором и сдать работу Заказчику.
5.1.2. Исполнитель обязан по требованию Заказчика информировать последнего о ходе выполнения работ 
по настоящему Договору и оперативно информировать о проблемах, выявленных в процессе его 
выполнения.
5.1.3. Исполнитель выполняет своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы в 
строгом соответствии с условиями Договора, с использованием собственных материалов необходимых для 
ремонта, временных строительных конструкций (леса, фермы, троса, веревки и т.д.) и оборудования 
необходимого для выполнения работы (ручной инструмент, электроинструмент, сварочное оборудование, 
прочие расходные материалы).
5.1.4. Во время проведения работ организация-исполнитель обязуется своевременно производить вывоз 
строительного мусора и содержать место производства работ в чистоте. При сдаче результата работ 
организацией-исполнителем и приемке его Заказчиком организация-исполнитель обязана предоставить 
Заказчику место производства работ, очищенное от строительного мусора. Строительный мусор 
Исполнитель обязуется вывести за свой счет.



5.1.5. Все используемые материалы, должны соответствовать государственным стандартам и техническим 
условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 
удостоверяющие их качество.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Заказчик обязан обеспечить допуск представителей Исполнителя на объект, а также обеспечить 
взаимодействие с персоналом объектов.
5.2.2. Заказчик обязан обеспечить готовность объекта к началу работ. В случае неготовности объекта к 
выполнению работ, сроки выполнения работ отодвигаются на количество дней, в течение которых 
Исполнитель не мог приступить к работам по причине неготовности объекта. Под готовностью объекта 
«Стороны» договорились считать такое состояние объекта, при котором Исполнитель без каких-либо 
промедлений, препятствий и помех сможет приступить к выполнению работ.
5.2.3. Заказчик обязан оплатить Исполнителю работы в размерах и в сроки, установленных настоящим 
Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. При производстве работ Исполнитель несет ответственность:
6.1.1. За нарушение правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды, экологии, правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима Заказчика, 
и за необеспечение безопасных условий труда при производстве работ, предусмотренных настоящим 
договором, в том числе материальную ответственность за нанесенный по их вине ущерб.
6.1.2. За несоблюдение работниками Исполнителя всех законодательных актов, нормативных актов должен 
исправить дефекты и недостатки (государственных, региональных, местных и иных), имеющих отношение 
к работам, а также за отсутствие всех необходимых разрешений и лицензий.
6.1.3. При нарушении Исполнителем правил, указанных в п. 6.1.1. настоящего Договора, повлекших за 
собой инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастные случаи на производстве, 
Исполнитель несет полную материальную ответственность за нанесенный Заказчику и его работникам 
ущерб. Нарушения правил оформляются Актом, фиксирующим выявленные нарушения, с участием 
Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от участия в расследовании нарушений Заказчик имеет право 
составления Акта в одностороннем порядке.
6.1.4. Заказчик не несет ответственность на основании «Положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» при наступлении случаев 
травмирования работников Исполнителя и третьих лиц, при проведении работ, если они произошли не по 
вине Заказчика.
6.1.5. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или 
оборудовании, переданном Исполнителю, последний полностью несет ответственность за наступивший 
случай в соответствии с действующим законодательством.
6.1.6. Исполнитель полностью несет ответственность за нанесенный экологический ущерб при работе в 
соответствии с природоохранным законодательством РФ.
6.1.7. Исполнитель несет ответственность за документально подтвержденный прямой ущерб в размере 
100% от цены Договора.
6.2. В случае возникновения споров, возникших при исполнении настоящего Договора, «Стороны» примут 
все меры к их разрешению путем переговоров либо рассмотрением в арбитражном суде.
6.3. При просрочке оплаты Заказчиком стоимости выполненных Исполнителем работ по настоящему 
договору, Исполнитель имеет право на взыскание с Заказчика неустойки в размере 1/360 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.4. В случае невыполнения всего объема работ в сроки, указанные в разделе 1 Договора, Исполнитель 
обязан выплатить Заказчику штраф в размере 20% от общей стоимости Договора. Так же в этом случае 
Заказчик оставляет за собой право на одностороннее расторжение договора.
6.5. За ненадлежащее или несвоевременное исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему 
договору, Заказчик имеет право на удержание с Исполнителя неустойки в размере 1/360 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости Договора за каждый день просрочки оказания работ.
6.6. В случае удержания начисленной Заказчиком размера неустойки из стоимости оплаты работы Заказчик 
направляет Исполнителю уведомление об удержании неустойки с приложением расчета неустойки. При 
этом удержание Заказчиком неустойки в одностороннем порядке не является нарушением условий оплаты 
по настоящему Договору.
Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности выполнить работу надлежащего качества и 
количества.
6.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются 
действующим законодательством РФ.
6.9 Иная ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, регулируется действующим 
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законодательством.
6.10. Если начало выполнения работ (отдельных этапов) по настоящему Договору зависит от совершения 
Заказчиком каких-либо действий (включая передачу исходных данных, необходимых для выполнения 
работ, задержку согласований), то Исполнитель приступает к выполнению работ (отдельных этапов) после 
выполнения Заказчиком соответствующих действий. В этом случае календарные сроки начала и окончания 
работ по настоящему Договору (его отдельным этапам) сдвигаются на срок просрочки Заказчика. 
Исполнитель информирует Заказчика, если указанное обстоятельство повлечет за собой простой персонала 
и техники, и о последствиях такого простоя.

7. ГАРАНТИИ
7.1. Срок гарантии на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяцев с момента подписания 
акта приемки выполненных работ.
7.2. В течение гарантийного срока Исполнитель должен исправить дефекты и недостатки, которые не 
являются следствием неправильной эксплуатации.
7.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

8. ГАРАНТИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ СТОРОН.
8.1. При заключении договора Исполнитель заверяет и гарантирует Заказчику следующее;
8.1.1. Исполнитель является надлежащим образом зарегистрированной организацией.
8.1.2. Все сведения о Исполнителе в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны на момент подписания договора. Если в 
дальнейшем в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) появится запись о недостоверности данных о Исполнителе, он обязуется в 
течение месяца внести в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверные сведения или подтвердить регистрирующему 
органу, что сведения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны.
8.1.3. Исполнитель отразит все операции по настоящему договору в учете, бухгалтерской и налоговой 
отчетности.
8.1.4. В отношении Исполнителя не инициирована процедура банкротства, Исполнитель не находится в 
стадии ликвидации.
8.2. Исполнитель обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших 
из-за нарушения Исполнителем указанных в Договоре гарантий и обязательств. Основанием для 
возмещения Исполнителем Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по 
результатам камеральной или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные 
Заказчиком в бюджет на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая 
недоимку, неустойки и штрафы. Исполнитель возмещает указанные суммы при условии, что Заказчик 
обжаловал решение по проверке в УФНС и по итогам рассмотрения жалобы указанное решение оставили в 
силе полностью или частично.
8.3. Исполнитель обязуется выставить Заказчику правильно оформленные счета-фактуры и первичные 
учетные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
8.4. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, которые предварительно 
согласованы с Заказчиком. В этом случае, независимо от количества привлеченных лиц, ответственность 
перед Заказчиком по исполнению условий договора в полном объеме несет Исполнитель.

9. ФОРС-МАЖОР.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя 
по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, если действия непреодолимой 
силы или их последствия продолжаются более двух месяцев.
9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: стихийные явления, 
обстоятельства общественной жизни и запретительные меры государственных органов, не зависящие от 
воли Сторон и существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.
9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме в течение 3 
(трех) дней.

. 10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2022 года.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой 
частью.



11.2. Стороны признают, что документы, заверенные подписями и оттисками печатей сторон, переданные с 
использованием электронной почты юридически эквивалентны оригиналам при условии последующего 
предоставления оригинала почтой не позднее 30 календарных дней с момента его подписания.
11.3. В случае изменения телефонных номеров, адресов электронных почт, почтовых, банковских 
реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, стороны обязуются 
сообщить об этом контрагенту в течение трех календарных дней с момента изменения.
11.4. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные Сторон в связи с выполнением 
настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию 
какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.6. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны будут 
руководствоваться законодательством РФ.

Исполнитель:
ООО «Строительный участок «Фортуна» 
Юридический адрес: 442960, Пензенская обл., 
г. Заречный, Пр-т 30-летия Победы, д.32, кв. 153 
ИНН 5838001192
КПП 583801001
Р/сч. 40702810603060003836
ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ПАО) г. Москва
К/сч. 30101810645250000267
БИК 044525267
Тел. 8-927-363-28-30

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик:
ООО «ЭнергоПромСеть»
Юр. адрес: 442961, Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. Фадеева, 28, офис 1 
Почтовый адрес: 442961, Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. Фадеева, д.28, офис 1 
ИНН 5838013310 КПП 583801001
ОГРН 1185835001208
Р/сч. 40702810312180000740
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) 
г. Москва

К/сч. 30101810145250000411
БИК 044525411
Тел/факс: 7(8412) 60-80-80 (доб.201)
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'-на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).
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(ормушов

Наименование программного продукта

Эктор ООСг'Э$е£сЬ1

ООО "ЭнергоПромСеть" 
(наименование стройки) 

(наименование объекта капитальново строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 110-СМ/2022
_____________________________________________________________________________ ремонтные работы строительной части ТП-210_____________________________

(наименование конструктивноао решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _________________________________________________________ _ ___________________________________
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 99,55 (8,9) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ ______ 99,55 _____(8,9) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 19,44 (0,8) тыс.руб.
монтажных работ ______ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 100,17 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 2,21 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

средний
(Автомобильные дороги)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.
на 

единицу
коэффицие 

нты

всего с 
учетом 

коэффицие 
нтов

на единицу
коэффицие 

нты
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Отмостка

1 ТЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: 100 м3 0,019
асфальтобетонных с помощью молотков конструкци
отбойных й

1 ОТ 1 966,27 37,36 24,27 907
2 ЭМ 4 673,06 88,79
3 вт.ч. ОТм 

ЗТ чеп.-ч 243,35 4,62365
411,83 7,82 24,27 190

ЗТм чел.-ч 41,39 0,78641
Итого по расценке 6 639,33 126,15
ФОТ 45,18 1 097

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 46,08 1 119
Прил. п.102

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 24,40 592
Прил. п.102

Всего по позиции 196,63
2 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 0,0125

слоев оснований: из песка материала 
основания 
(в плотном

теле)

1 ОТ 122,46 1,53 24,27 37
2 ЭМ 2 507,37 31,34

в т.ч. ОТм 172,67 2,16 24,27 52
М 31,50 0,39

п,н 408-9040 Песок для строительных работ природный м3 0 0

ЗТ чел.-ч 15,72 0,1965
ЗТм чел.-ч 13,88 0,1735
Итого по расценке 2 661,33 33,26
ФОТ 3,69 89

Приказ № 812/пр от 21.12.202С HP Автомобильные дороги % 147 147 5,42 131
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр

от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от 11.12.20^0 СП Автомобильные дороги % 95 0,85 80,75 2,98 72
Прил. п.21, Приказ № 774/пр от

11.12.2020 п.16

Всего по позиции 41,66
3 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных: работ м3 0,125 107,30 13,41
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1 2 I 3 4 I 5 I 6 I в I 9 I 10 1 11 1 12
4 ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 

бетона, 
бутобетона 

и 
железобет 
она в деле

0,018

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

180
18

3,24 

0,324

1 364,40

1 904,40

236,16
62 171,32

24,56

34,28

4,25
1 119,08

24,27

24,27

596

103

Приказ № 812/пр

Итого по расценке

ФОТ

от 21.12.2020 HP Бетонные и железобетонные монолитные
Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве

% 102 102

65 440,12 1 177,92
28,81

29,39

699

713

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Бетонные и железобетонные монолитные
Прил. п.6, Приказ № 774/пр от конструкции и работы в строительстве 

11.12.2020 П.16

% 58 0,85 49,3 14,20 345

Всего по позиции 1 221,51

Итоги по разделу 1 Отмостка :
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 
Материалы

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Отмостка

1 350,74

63,45
154,41

14,23
1 132,88 

77,68
80,89

41,58

1 473,21
Раздел 2. Стены

5 ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

1 ОТ
2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ
ЗТм

1 м3 
кладки

чел.-ч 
чел.-ч

35,39
0,43

1,9

67,241
0,817

275,69
34,12

5,64
865,48

523,81
64,83

10,72
1 644,41

24,27

24,27

12 713

260

Итого по расценке 
ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 HP Стены (ремонтно-строительные)
Прил. п.87

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Стены (ремонтно-строительные)
Прил. п.87

%

%

92

52

92

52

1 175,29 2 233,05
534,53
491,77

277,96

12 973
11 935

6 746

Всего по позиции 3 002,78
6 ТЕР08-07-001-01 Установка и разборка наружных инвентарных 100 м2 

лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки вертикаль 
облицовки ной

проекции 
ДЛЯ 

наружных 
лесов

П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2) 
1 ОТ
2 ЭМ
4 М 

ЗТ чел.-ч 43,4 2

0,15

13,02

364,13

5,65
420,48

2

2
2

109,24
1,70

126,14

24,27 2 651

Итого по расценке
ФОТ

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 HP Конструкции из кирпича и блоков
Прил. п.8

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Конструкции из кирпича и блоков
Прил. п.8, Приказ № 774/пр от

11.12.2020 п.16

%

%

110

69 0,85

110

58,65

790,26 237,08 
109,24
120,16

64,07

2 651
2 916

1 555

Всего по позиции 421,31

Итоги по разделу 2 Стены :
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 
Материалы

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 2 Стены

2 470,13

633,05
66,53
10,72

1 770,55
643,77
611,93
342,03

3 424,09
Раздел 3. Кровля

7 ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, желобов 
отливов, свесов и т.п.

100 м труб 
и 

покрытий

0,045

Н

1 ОТ
2 ЭМ

509-9900 Строительный мусор 
ЗТ

т
чел.-ч

0,12

9.1
0,0054
0,4095

68,98
0,29

3,10
0,01

24,27 75

< Итого по расценке

ФОТ
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 HP Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Прил. п.92

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
Прил. п.92

%

%

.90

46

90

46

69,27 3,11
3,10
2,79

1.43

75
68

35

Всего по позиции 7,33
8 ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов
100 м2 

покрытия
0,05

1 ОТ 109,00 5,45 24,27 132
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2 ЭМ 69,42 3,47

ЗТ чел.-ч 14,38 0,719
Итого по расценке 178,42 8,92
ФОТ 5,45 132

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 HP Работы по реконструкции зданий и % 91 91 4,96 120
Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных конструктивных

элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Работы пр реконструкции зданий и % 52 52 2,83 69
Прил. л.40.2 сооружений: разборка отдельных конструктивных

элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции 16,71
12 ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых 100 м2 0,97

материалов: в один слой кровли

1 ОТ 77,14 74,83 24,27 1 816
2 ЭМ 27,72 26,89
3 в т.ч. ОТм 1,44 1,40 24,27 34
4 М 5 577,12 5 409,81

ЗТ чел.-ч 8,44 8,1868
ЗТм чел.-ч 0,11 0,1067
Итого по расценке 5 681,98 5 511,53
ФОТ 76,23 1 850

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 HP Кровли % 109 109 83.09 2 017
Прил. п.12

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Кровли
Прил. п.12, Приказ № 774/пр от

% 57 0,85 48,45 36,93 896

11.12.2020 п.16

Всего по позиции 5 631,55
14 ТССЦ-101-1961 Изопласт: К ЭКП-4,5 м2 -112,52 47,54 -5 349,20

(Кровли)

13 ТССЦ-101-3358 Унифлекс: ТКП м2 106,7 30,41 3 244,75
(Кровли)

9 ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 100 м2 0,0225
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

1 ОТ

покрытия

934,70 21,03 24,27 510
2 ЭМ 26,37 0,59
3 в т.ч. ОТм 2,62 0,06 24,27 1
4 М 12 877,43 289,74

ЗТ чел.-ч 112,75 2,536875
ЗТм чел.-ч 0,2 0,0045
Итого по расценке 13 838,50 311,36
ФОТ 21,09 511

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 HP Кровли % 109 109 22,99 557
Прил. п.12

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Кровли
Прил. п.12, Приказ № 774/пр от

% 57 0,85 48,45 10,22 248

11.12.2020 п.16

Всего по позиции 344,57
10 ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 1 т груза 2,1 42,60 89,46

перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

11 ТССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1т груза 2,1 10,72 22,51
грузоподъемностью 10 т, работающих вне
карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Итоги по разделу 3 Кровля :
Итого прямые затраты (справочно) 3 842,44

в том числе:
Оплата труда рабочих 104,41
Эксплуатация машин 142,93

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 1,46
Материалы 3 595,10

Итого ФОТ (справочно) 105,87
Итого накладные расходы (справочно) 113,83
Итого сметная прибыль (справочно) 51,41

Итого по разделу 3 Кровля 4 007,68

Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) 7 663,31 69 417

в том числе:

Письмо Минстроя России от Оплата труда рабочих
26.05.2022г. №23868-ИФ/09

800,91 24,27 19 437

Письмо Минстроя России от Эксплуатация машин
26.05.2022г. №23868-ИФ/09

363,87 8,59 3 126

Письмо Минстроя России от в том числе оплата труда машинистов (Отм) 26,41 24,27 640
26.05.2022г. №23868-ИФ/09

Письмо Минстроя России от Материалы
26.05.2022г. №23868-ИФ/09

6 498,53 7,21 46 854

Итого ФОТ (справочно) 827,32 20 077

Итого накладные расходы (справочно) 806,65 19 576

Итого сметная прибыль (справочно) 435,02 10 558

ВСЕГО по смете 8 904,98 99 551,00

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Гранд-СМЕТА
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

ЭКЗЕМПЛЯР
ООО «ЭнергоПромСеть» 
г. Заречный Пензенской обнести 

^п. ....

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Заказчик: ООО "ЭнергоПромСеть". по ОКПО
Подрядчик: ООО "Строительный участок "Фортуна" по ОКПО
Стройка: ООО "ЭнергоПромСеть" по ОКПО
Объект: ремонтные работы строительной части ТП-110 Вид деятельности по ОКДП

_Код 
322001

Договор номер 16/06/2022
дата 16 | 06 | 2022

Вид операции . .. . ............. . .

Номер 
документа

Дата 
составления

1 12 07.2022

Отчетный период
с ... ... по I

01.07.2022 31.07.2022

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ М ЗАТРАТ

Ном 
ер 
п/п

Наименование 
пусковых комплексов, 

объектов, видов работ, 
оборудования,затрат

Код
Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ

с начала года по 
отчетный месяц 
включительно

в том числе за 
отчетный месяц

1 2 3 4 5 6
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе:

99 551,00 99 551,00 99 551,00

Работы в базе 2001г. 8 904,98 8 904,98 8 904,98

Работы в текущих ценах 99 551,00 99 551,00 99 551,00

А
Si

ШООО "ЭнергоПрдШСегь М.А. Хормушов

И.Д. МалышковПодрядчик: Директор ООО "Строительный участок "Фортун^" 
М-п ; ' ..

не предусмотрен 
Всего, руб.

0,00
99 551,00
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Иаеестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "ЭнергоПромСеть"

Объект

~ ЭКЗЕМПЛЯР
ООО «ЭнергоПромСеть» 
г Заречный Понаенской области 

ул. Фадеева д. 28
»а^мл«м»^<®»»«аа“’’ЭТ“>*яяап!ЯИ^^

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЭнергоПромСеть", Пейзанская обл., г.Заречный, ул.Фадеева, д.28, офис 1_________________________  
(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Строительный участок "Фортуна", Пензенская обл., г.Заречный, Пр-т 30-летмя Победы, д.32, ке.153

(организация, адрес. телефон, факс)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

ремонтные работы строительной части ТП-110
(наиманоеание, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт)
Вид деятельности по ОКДП

номер 
дата

Вид операции

Код 
0322005

16/06/2022
16.06.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ PASOT

Номер Дета Отчетный период
документа составления с ПО

1 12.07.2022 01.07.2022 31.07.2022

-■ -sb № 110-CM/2022
О., искание.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 99.55 (8,9) тыс.руб.
Средства на оплату труда___________________________________ _____ ______________ 19,44  (6,8) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 100,17 чел.час.

No п/п № П/П в 
акте Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество
Сметная стоимость э базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость 3 

текущем 
уровне цен, 

руб.

на единицу коэффициент 
ы

всего с 
учетом 

козффицие 
нтов

на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Отмостка

1 1 ТЕРр68-12-4

1-2-7

050101

091400 
120202

330804

1
2

I

Приказ № 812/пр 07
21.12.2020 Прил. п.102

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.102

Разборка покрытий и оснований: 100 м3 0,019
асфальтобетонных с помощью молотков конструкц
отбойных ий
Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) чел.-ч 243,35 4,62365 8,08 37,36

Компрессоры передвижные с двигателем маш.час 39,25 0,74575 104,34 77,81
внутреннего сгорания давлением; до 686 кПа (7 
ат), производительность до 5 мЗ/мин

Рыхлители прицепные (без трактора) маш.час 1,29 0,02451 11,95 0,29
Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.час 2.14 0,04066 128,50 5,22

Молотки при работе от передвижных маш.час 117,75 2.23725 2.44 5,46
компрессорных станций: отбойные 
пневматические

ОТ 1 966,27 37.36 24,27 907,00
ЭМ 4 673,06 88,79
в т.ч. ОТм 411,83 7,82 24,27 190,00
ЗТ чел.-ч 243,35 4,62365
ЗТм чел.-ч 41.39 0,78641
Итого по расценке 6 639,33 126,15
ФОТ 45,18 1 097.00
HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 46,08 1 119,00

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 5-4 24.40 592,00

Всего по позиции 196,63
2 2 ТЕР27-04-001-01

1

1-2-:

03010 
12020/

12091
12160 

411-000

П.Н 408-904С

Приказ № 812/пр о 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред 

пр. Na 636/пр от 02.09.2021

Приказ Na 774/пр о 
11.12.2020 Прил. п.2

Приказ Na 774/пр о
11.12.2020 п.1

Устройство подстилающих и 100 м3 0,0125
выравнивающих слоев оснований: из песка материал 

а 
основами 

я (в 
плотном 

теле) 
Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) чел.-ч 15,72 0.1965 7.79 1,53

Автопогрузчики 5 т маш.час 4,29 0,053625 108,42 5,81
Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.час 1,77 0,022125 128,50 2,84

Катки на пновмокопесном ходу: 30 т маш.час 7,08 0,0885 242,24 21,44
Машины лоливомоечмые 6000 л маш.час 0.74 0,00925 134,79 1,25
Вода м3 5 0,0625 6,30 0,39
ОТ 122,46 1,53 24,27 37,00
ЭМ 2 507,37 31.34

)вт.ч. ОТм 172,67 2,16 24,27 52,00
М 31,50 0,39
Песок для строительных работ природный м3 0

ЗТ чел.-ч 15.72 0.1965
ЗТм чел.-ч 13,88 0,1735
Итого по расценке 2 661,33 33,26
ФОТ 3,69 89,00

т HP Автомобильные дороги % 147 147 5.42 131,00
• 
)

СП Автомобильные дороги % 95 0,85 80,75 2,98 72.00

Всего ло позиции 41,66
3 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных: работ м3 0,125 107,30 13,41

средний 
(Автомобильные дороги)
Всего по позиции 13,41
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1 1 2 1 з 1 4 5 I 6 1 7 3 I 9 I 10 11 1 12 | 13

1
4 4 ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 

бетона, 
бутобетон 

а и 
жолозобе 

тона в 
деле

чел.-ч

0,018

f ■■
a1 1-2-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) 180 3.24 7,58 24,56

020129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства: 8 т

111301 Вибратор поверхностный
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 

т
101-1868 Рогожа
401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, 

класс В3,5 (М50)
411-0001 Вода

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

маш.час

маш.час 
маш.час

м2
м3

м3

чел.-ч 
чел.-ч

18

48 
0.13

250 
102

0.2

180
18

0,324

0.864
0,00234

4.5 
1,836

0,0038

3,24 
0,324

103,59

0,61
80,75

12,64
578,53

6,30
1 364,40
1 904,40

236,16
62 171,32

33,56

0,53
0,19

56,88
1 062,18

0,02
24,56
34,28
4,25 

1 119,08

24.27

24.27

596,00

103.00

• t i

Ч! -
•>>:

Итого по расценке 
ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Бетонные и железобетонные монолитные 
21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве

% 102 102

65 440,12 1 177.92
28,81
29,39

699,00
713,00

Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительство
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0.85 49,3 14,20 345,00

Всего по позиции
Итого по разделу 1 Отмостка

1 221,51
1 473,21

Раздел 2. Стены
5 5 ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стой отдельными

местами
1-2-3 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2.3)

1 м3 
кладки 
чел.-ч 35,39

1.9

67,241 7.79 523.81

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства: 10 т

маш.час 0.2 0,38 127,66 48,51

030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема: 45 м

402-0013 Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки: 50

404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм. марка: 100

411-0001 Вода
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч, ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

маш.час

м3

1000 шт.

м3

чел.-ч
чел.-ч

0,23

0.253

0,402

0.044

35,39 
0,43

0,437

0,4807

0,7638

0,0836

67,241 
0,817

37,34

544,75

1 809,40

6,30
275,69

34,12
5,64

865,48

16,32

261,86

1 382,02

0,53 
523,81
64,83
10,72 

1 644,41

24,27

24,27

12 713,00

260,00

«I

Итого по расценке
ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Стены (ремонтно-строительные) 
21.12.2020 Прил. п.87

Приказ Na 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. п.87

%

%

92

52

92

52

1 175,29 2 233,05
534,53
491,77

277,96

12 973,00
11 935.00

6 746,00

Всего по позиции 3 002,78
6 6 ТЕР08-О7-О01-01 Установка и разборка наружных

инвентарных лесов высотой де 16 м: 
трубчатых для кладки облицовки

100 м2 
вертикаль 

ной 
проекции 

Для 
наружных 

лесов

0,15

П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ«2 к расх.; ТЭ=2; ТЗМ=2) 
1-3-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) чел.-ч 43,4 2 13,02 8,39 109,24

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 
т

101-2594 Детали деревянные лесов из пиломатериалов 
хвойных пород

101-2595 Детали стальных трубчатых лесов, 
укомплектованные пробками, крючками и 
хомутами, окрашенные

203-0514 Щиты: настила
1 ОТ
2 ЭМ
4 М 

ЗТ

маш.час

м3 

т

м2

чел.-ч

0,07

0,006

0,037

1.2

43,4

2

2

2

2

2

0,021

0,0018

0,0111

0,36

13,02

80,75

1 313,40

7 285,80

119,19
364,13

5,65
420.48

2
2
2

1.70

2,36

80,87

42,91
109,24

1.70
126,14

24,27 2 651,00

Итого по расценке
ФОТ

Приказ Na 812/пр от HP Конструкции из кирпича и блоков
21.12.2020 Прип. п.8
Приказ Na 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков

11.12.2020 Прил. п.8, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

%

%

110

69 0,85

110

58,65

790,26 237,08 
109,24 
120,16

64,07

2 651,00
2 916,ОС

1 555,ОС

L

Всего по позиции
Итого по разделу 2 Стоны

421,31
3 424,09

(Раздел 3. Кровля
7 7 ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из

листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м 
труб и 

покрытий

0,045

1-2-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) чел.-ч 9,1 0,4095 7,58 3,10

Н

030401 Лебедки электрически© тяговым усилием: до 
5.79 кН (0,59 т)

1 ОТ
2 ЭРЛ

509-9900 Строительный мусор
ЗТ

маш.час

т 
чел.-ч

0.12

0,12
9,1

0,0054

0.0054
0,4095

2.39

68,98
0,29

0,01

3,10
0,01

24.27 75,0
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1 1 2 3 I 4 I 5 I 6 1 7 8 I 9 1 10 I 11 1 12 1 13
Итого no расценке 69,27 3.11
ФОТ 3,10 75,00

Приказ № 812/пр от HP Крыши, кровли (ремонтно-строительные) % 90 90 2,79 68,00
21.12.2020 Прил. п.92

Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) % 46 46 1.43 35,00
11.12.2020 Прил. п.92

Всего по позиции 7,33
8 8 ТЕР46-04-008-01 Разборка.покрытмй кровель: из рулонных 100 м2 0,05

материалов покрытия

1-2-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) чел.-ч 14,38 0,719 7,58 5.45

030403 Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 маш.час 6,22 0,311 11.16 3,47
кН (2 т)

1 ОТ 109,00 5,45 24,27 132,00
2 ЭМ 69,42 3,47

ЗТ чел.-ч 14,38 0,719
Итого по расценке 178,42 8,92
ФОТ 5.45 132,00

Приказ № 812/пр от HP Работы по реконструкции зданий и % 91 91 4,96 120,00
21.12.2020 Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных

конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в
целом

Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и % 52 52 2,83 69,00
11.12.2020 Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных

конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в
целом

Всего по позиции 16,71
9 9 ТЕР12-01 -002-10 Устройство кровель плоских из 100 м2 0,97

наплавляемых материалов: в один спой кровли

1-3-8 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) чел.-ч 8,44 8,1868 9,14 74.83

020129 Краны башенные при работе на других видах маш.час 0,08 0,0776 103,59 8,04
строительства: 8 т

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на маш.час 0,03 0,0291 127,66 3,71
других видах строительства: 10 т

1
150401 Горелки газопламенные маш.час 2.4 2,328 4,82 11,22
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 маш.час 0.05 0,0485 80.75 3,92

т
101-1981 Изопласг К ЭКП-4,5 м2 116 112,52 47.54 5 349,20
101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 15,02 14,5694 4,16 60,61

1 ОТ 77,14 74.83 24,27 1 816,00
2 ЭМ 27,72 26,89
3 в т.ч. ОТм 1,44 1.40 24,27 34,00
4 М 5 577,12 5 409,81

ЗТ чел.-ч 8,44 8,1868
ЗТм чел.-ч 0,11 0,1067
Итого по расценке 5601.98 5 511.53
ФОТ 76,23 1 850,00

Приказ № 812/пр от HP Кровли % 109 109 83,09 2 017.00
21.12.2020 Прип. п.12

Приказ № 774/пр от СП Кровли % 57 0,85 48,45 36.93 896,00
11.12.2020 Прил. п.12,

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

Всего по позиции 5 631,55
10 10 ТССЦ-101-1961 Изопласт: К ЭКП-4,5 м2 -112,52 47,54 -5 349,20

(Кровли)
Всего по позиции -5 349,20

11 11 ТССЦ-101-3358 Унифлекс: ТКП м2 106,7 30,41 3 244,75
(Кровли)
Всего по позиции 3 244,75

12 12 ТЕР12-01 -010-01 Устройство мелких покрытий 100 м2 0,0225
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из покрытия
листовой оцинкованной стали

1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) чел.-ч 112,75 2,536875 8,29 21,03

i 020129 Краны башенные при работе на других видах маш.час 0.2 0,0045 103.59 0,47
строительства: 8 т

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 маш.час 0.07 0.001575 80,75 0,13
т

101-0195 Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм 0,004 0,00009 7 984,06 0,72
101-0795 Проволока канатная оцинкованная, диаметром: т 0.012 0,00027 11 521,95 3.11

3 мм
101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: т 0.782 0,017595 16 249,65 285.91

0.7 мм
1 ОТ 934,70 21.03 24,27 510,00
2 ЭМ 26,37 0.59
3 вт.ч. ОТм 2.62 0,06 24,27 1,00
4 М 12 877,43 289.74

ЗТ чел.-ч 112,75 2,536875
ЗТм чел.-ч 0,2 0,0045
Итого по расценке 13 838.50 311,36
ФОТ 21,09 511,00

Приказ Ns 812/пр от HP Кровли % 109 109 22,99 557.00
21.12.2020 Прил. п.12

Приказ № 774/пр от СП Кровли % 57 0,85 48,45 10,22 248.00
11.12.2020 Прил. п.12.

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

Всего по позиции 344,57
13 13 ТССЦпг-01 -01 -01 -041 Погрузочные работы при автомобильных 1 т груза 2,1 42,60 89,46

перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную
Всего по позиции 89,46

i 14 14 ТССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями- 1 тгруза 2,1 10,72 22,51
самосвалами грузоподъемностью 10 т,

1 работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 Всего по позиции 22,51
1 Итого по разделу 3 Кровля 4 007,68 I

Итоги по акту:
Итого прямые затраты (справочно) 7 663,31 69 417.00

в том числе:
Оплата труда рабочих 800,91 24,27 19 437,00
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